（別紙様式２）

令和３年度　　造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和３年４月１日

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長　浅利　一成

（単位：ha）

入札の回数	番号	入札時期	契　約　名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量								森　林事務所管内名	備　考
						地　拵	植　付	下　刈	除　伐	歩道整備(km)	保育間伐(存置型)				
1号	1号	4月中旬	造林事業請負(田山地区)	10月下旬	岩手県八幡平市						41			田山	公告済
2号	1号	4月中旬	造林事業請負(兄畑・田山2地区)	11月中旬	岩手県八幡平市	18	18	47						兄畑・田山	公告済
	2号	4月中旬	造林事業請負(田山3地区)	11月中旬	岩手県八幡平市	22	22	62						田山	公告済
	3号	4月中旬	造林事業請負(浄法寺4・小鳥谷地区)	11月下旬	岩手県二戸市外	6	6	50		4				浄法寺・小鳥谷	公告済
	4号	4月中旬	造林事業請負(浄法寺5地区)	11月下旬	岩手県二戸市	19	19	35		11				浄法寺	公告済
	5号	4月中旬	造林事業請負(松尾2・西根地区)	11月下旬	岩手県八幡平市	22	22	45	10	1				松尾・西根	公告済
					事　業　量　計	87	87	239	10	16	41	0	0		

注１　発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注２　２回目以降の入札については、入札予定時期の２ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注３　２回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注４　前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注５　公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。