

(別紙様式2)

令和4年度 造林事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

令和4年2月28日

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長 浅利 一成

(単位:ha)

入札回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量								森林事務所管内名	備考
						地拵	植付	下刈	除伐	歩道整備(km)	保育間伐(存置型)	除伐II	計		
1	1号	4月中旬	造林事業請負(兄畑・田山2・日泥地区)	11月中旬	岩手県八幡平市	19	19	58						兄畑・田山・日泥	
	2号	4月中旬	造林事業請負(田山3・浄法寺2地区)	11月下旬	岩手県二戸市外	17	17	70	10					田山・浄法寺	
	3号	4月中旬	造林事業請負(浄法寺3・小鳥谷地区)	11月下旬	岩手県二戸市外	11	11	64		8				浄法寺・小鳥谷	
	4号	4月中旬	造林事業請負(新町2・浄法寺4地区)	11月下旬	岩手県二戸市外	16	16	35	10	7		19		新町・浄法寺	
	5号	4月中旬	造林事業請負(松尾2・西根地区)	11月下旬	岩手県八幡平市	18	18	28		2				松尾・西根	
					事業量計	81	81	255	20	17	0	19	0		

注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
 注2 残数量については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。