

(別紙様式1)

令和5年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和5年4月4日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
31,330

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長 東海林 見

(単位 作業種：m³、地拵・植付：ha、検知：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付	検知		
1回目	1	4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R6.1月中旬	5,515	3,186					8,701			○	兄畑・日泥 (八幡平山外)	
	2	4月中旬	造林事業請負	11月下旬		3,069					3,069			○	田山 (矢神嶽)	
	3	4月中旬	製品生産及び造林事業請負	12月中旬	7,370	763					8,133			○	西根・松尾 (前森外)	
2回目	1	5月中旬	造林事業請負	11月下旬		3,424		1,652			5,076		7.98	○	新町 (鍋越山地区)	
3回目	1	5月中旬	造林事業請負	11月下旬		2,928					2,928			○	小鳥谷 (西岳地区)	
4回目	1	6月中旬	製品生産及び造林事業請負	11月下旬	1,201	2,222					3,423			○	小鳥谷 (名越山外)	
計					14,086	15,592		1,652			31,330		7.98			

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。