

(別紙様式1)

令和8年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和8年4月9日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
28,954

分任支出負担行為担当官

岩手北部森林管理署長 庄司 卓矢

(単位 作業種：m³、地拵・植付：ha、検知：m³)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付	検知		
1回目	1号	R8.4月下旬	製品生産及び造林事業請負(苗代澤山国有林)	R8.12月中旬	442	6,246					6,688			○	田山	施業上の理由により作業期間の制約あり
	2号	R8.4月下旬	造林事業請負(七時雨山国有林外)	R8.12月中旬		5,292					5,292			○	西根	
2回目	1号	R8.4月下旬	製品生産及び造林事業請負(浄法寺第一国有林外)	R8.12月中旬	44	4,851		1,007		436	6,338		2.03	○	浄法寺	施業上の理由により作業期間の制約あり
	2号	R8.4月下旬	製品生産及び造林事業請負(御山第一国有林外)	R8.12月中旬	994	3,399		181		224	4,798		5.71	○	浄法寺、小鳥谷	
	3号	R8.4月下旬	造林事業請負(名越山国有林外)	R9.1月下旬		5,392		446			5,838		4.39	○	小鳥谷	
計					1,480	25,180	0	1,634	0	660	28,954		12.13			

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。