

(別紙様式 1)

令和 7 年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和 7 年 4 月 1 8 日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
46,000

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長 志磨 克

(単位 作業種 : m³、地拵・植付 : ha、検知 : m³)

入札の 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作 業 種							一貫・一括発注関係			森 林 事務所 管内名	備 考
					経 常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育 成 受光伐	天然林 受光伐	計	地拵	植付	検知		
1	1	契約済	造林事業請負 (十一ヶ銘地区)	令和8年2月13日		4,628		20			4,648			○	衣川	
2	1	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負 (仙人峠山国有林1)	令和7年12月19日	1,540	448				159	2,147		5.76	○	煤孫	
	2	R7.4月中旬	造林事業請負 (畑入山国有林)	令和7年12月19日		2,300					2,300			○	煤孫	
	3	R7.4月中旬	造林事業請負 (葛丸川山国有林)	令和7年12月19日		5,264					5,264			○	石鳥谷	
	4	R7.4月中旬	造林事業請負 (二又岳国有林)	令和8年2月13日	1,298	2,362		174			3,834		3.25	○	衣川	
3	1	R7.5月中旬	造林事業請負 (志賀来地区)	令和 8 年 1 月 9 日				4,471			4,471			○	新町	
	2	R7.5月中旬	造林事業請負 (仙人峠山国有林2)	令和8年1月16日		5,247					5,247			○	煤孫	
4	1	未定	造林事業請負 (台山国有林)	令和7年12月19日				3,944			3,944			○	石鳥谷	
	2	未定	造林事業請負 (花巻越山国有林)	令和8年1月16日		2,734					2,734			○	川舟	
	3	未定	造林事業請負 (人首山国有林)	令和8年1月16日			2,569				2,569			○	金ヶ崎	
	4	未定	造林事業請負 (長橋国有林)	令和7年12月19日		4,455		485			4,940			○	川舟	
	5	未定	製品生産及び造林事業請負 (正法寺国有林)	令和8年1月16日	134	2,947		654		167	3,902		2.30	○	衣川	
計					2,972	30,385	2,569	9,748		326	46,000		11.31			

- 注 1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注 2 2 回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注 3 2 回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注 4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
- 注 5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。