

令和6年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和6年4月1日

製品生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
54,500

分任支出負担行為担当官

米代東部森林管理署上小阿仁支署長 佐々木 弘義

(単位 作業種：m<sup>3</sup>、地拵・植付：ha、検知：m<sup>3</sup>)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付			検知
1	1号	契約済	造林事業請負	2月28日		8,969		445			9,414		1.44	9,414	南沢	
1	2号	契約済	造林事業請負	11月29日		1,865		656			2,521		2.33	2,521	湯の岱	
2	1号	4月下旬	造林事業請負	11月29日		4,807					4,807			4,807	前田	
3	1号	5月上旬	製品生産及び造林事業請負	2月28日	2,877	7,978					10,855			10,055	南沢・小沢田	
3	2号	5月上旬	製品生産及び造林事業請負	2月28日	879	5,361		464	25		6,729	1.14		6,529	小沢田・三里	
3	3号	5月上旬	造林事業請負	12月6日		5,267	2,799				8,066	7.30			湯の岱	
3	4号	5月上旬	製品生産及び造林事業請負	12月6日	432	6,145					6,577				笑内・中村	
3	5号	5月上旬	造林事業請負	12月6日		5,531					5,531				笑内	
計					4,188	45,923	2,799	1,565	25	0	54,500	0.00	12.21	33,326		

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。