

令和8年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和8年9月15日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
12,260

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署久慈支署長 村上 健児

(単位 作業種：m³、地拵・植付：ha、検知：m³)

入札 の回 数	番号	入札時 期	契 約 名	作 業 終了月	作 業 種								一貫・一括発注関係			森 林 事務所 管内名	備 考	
					經常 皆伐	經常 択伐	經常 間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育 成 受光伐	天然林 受光伐	計	地拵	植付			検知
1	1	5月中旬	製品生産事業請負(松ヶ沢国有林)	R9. 2月			5,460						5,460			○	安家	契約済み
2	1	9月上旬	製品生産及び森林環境保全整備事業 (和佐良比山国有林)	R9. 2月	705		55	1,740					2,500	○		○	野田	契約済み
2	2	9月上旬	製品生産及び森林環境保全整備事業 (北野山国有林)	R9. 2月	1,000		2,055	1,245					4,300	○		○	野田	契約済み
計					1,705		7,570	2,985					12,260					

注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。

注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。

注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。

注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。

注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。