
宮 城 北 部 森 林 管 理 署 １ 階 「 会 議 室 」

：989-6166
：宮城県大崎市古川東町5-32
：050-3160-5930
：0229-23-8624

◆　入 札 及 び 開 札 の 場 所

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

郵 便 番 号
所 在 地
電 話 番 号

【 令和７年度 第２回 】

◆　入 札 及 び 開 札 の 日 時

公売公告書のとおり立木の資格付一般競争入札を施行しますので、添付の入札条件も併せ参照のうえ入札に御参加ください。

令和７年７月30日（水） 午前10時00分締切、即時開札
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１． 入札及び開札の日時 令和７年７月30日（水）

２． 入札及び開札の場所 　　（大崎市古川東町５－３２　℡：０５０－３１６０－５９３０）

３． 現 地 案 内

４ 売 払 物 件 (1)　物件所在地、種類、樹種、数量、売払番号、搬出期間は、別紙公売物件明細書及び公売物件一覧表のとおり

　　です。

(2)　各公売物件明細書の特記事項欄に表記する林齢は、森林管理署内部記録に基づき参考として表示したものであり、

　　実際の林齢とは必ずしも合致しないこともありますので、御承知おきください。

(3)　引渡期限は、代金納入の日又は延納担保提供の日から起算して１５日以内とします。

５ 郵 便 入 札 (1)　郵便入札によるときは、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書を、その外封筒には資格付一般競争参加資格

　　確認通知書、あるいは一般競争参加有資格証明書の写しを同封し、書留郵便又は配達証明郵便でお送りください。

(2)　送付先は以下のとおりです。

　　「〒９８９－６１６６　宮城県大崎市古川東町５－３２　宮城北部森林管理署長宛」　入札書在中（朱書きで記載）

(3)　郵便入札は、令和７年７月29日17時00分までに必着とします。指定日時までに到着しない場合は無効となります。

６ 契 約 の 締 結 期 限 令和７年８月６日（水）までとします。

７ 代 金 の 納 入 期 限 契約締結の日から起算して２０日以内とします。

８ 代 金 の 延 納 法令の定めるところにより、認めます。

ただし、分収造林契約等に基づく分収木の、分収権者に納付する分収代金については現納のみとし、延納は認めません。

(1)　延納期間は、法令等の定める範囲内とします。

(2)　延納利息は、法令の定めにより、年利１．７０％とします。

(3)　延納担保の提供期限は、契約締結の日のから起算して２０日以内とします。

公　　　　　　売　　　　　　公　　　　　　告

宮 城 北 部 森 林 管 理 署 １ 階 「 会 議 室 」

現地案内日程表 （8㌻）　のとおり

-１-



９ 特 約 条 件 (1) 　各公売物件共通の特約条件は、「特約条項及び特記事項（共通）（3-4㌻）」のとおりです。

(2) 　各公売物件ごとの特約条件は、別紙「公売物件明細書」の特約条項及び特記事項欄に記載のとおりです。

１０ 　インボイスについては、全省庁統一の登録番号等を記載した契約書等によることとし、契約締結後に交付することと

します。なお、仕入税額控除の対象となる消費税額は、適格請求書発行事業者（課税事業者）の分のみとなり、下記

の物件の入札書に記載された金額に対する割合は次のとおりとなります。入札に際し、注意願います。

　※　分収者には、免税事業者が含まれる場合があるため、インボイスに記載する仕入税額控除の対象となる消費税

　　　 額は、契約金額に含まれる消費税相当額（税率10％）とは一致しない場合があります。

　※　当該割合は、現時点で把握している数値であり、変動する場合があります。

１号物件 10.00% ２号物件 3.00% ３号物件 10.00%

４号物件 10.00% ５号物件 3.00% ６号物件 3.00%

11 入 札 条 件 等 　この入札に参加する者は、「国有林野事業における林産物の売買に係る契約書及び契約約款」並びに入札条件等を

熟読のうえ入札願います。

12 そ の 他 (1)　この入札について詳しく知りたい方は、宮城北部森林管理署　総務グループ　総括事務管理官までお問い合わせ

　ください。

　　　 （問い合わせ電話番号：０５０－３１６０－５９３０）

　　　　分任契約担当官　　宮城北部森林管理署長

令和７年７月14日　

適 格 請 求 書
（イ ンボ イス）の交付
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特約条項及び特記事項（共通）
1．入林届に関する事項
　買受物件の伐採作業に着手する時は、事前に入林届を管轄森林事務所に提出してください。

2．境界の保全に関する事項
　伐採搬出作業に際しては官民地の境界及び境界杭に十分注意を払い、境界杭また民地の立木等を損傷・損壊等することのないようにしてください。

3．伐採区域に関する事項
　伐採作業の着手前に必ず買受物件の区域を十分に確認し、誤伐等が生じないように注意してください。伐採区域が不明瞭であった場合は、速やかに伐採作業
を中止し、森林官等とともに伐採区域を確認し、伐採区域を明確にした後に伐採作業を再開してください。

4．河川等の汚濁防止に関する事項
　沢及び沢縁を集材する場合は、河川を汚濁して下流の民生に被害を与えることのないよう必要な防止措置を講じてください。

5．森林作業道・集材路及び土場の作設に関する事項
　森林作業道・集材路及び土場作設に当たっては、「森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書（10-19㌻）」等を遵守してください。
　事業着手に先立ち、主伐時における伐採・搬出に係る集材路及び土場の計画を明示した図面及び「伐採及び搬出に係るチェックリスト（20-22㌻）」を管轄森林事
務所へ提出し、特記仕様書等に基づいた計画か確認を受けてください。森林作業道のみの作設又は間伐時については、路線計画図を提出し、同じく確認を受け
てください。
　森林作業道・集材路及び土場が確認を受けた計画と異なる施工であったりチェックリストの不遵守等により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林
地保全上特に問題があると認めるときは、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じるので買受人の負担において必要な措置を講じてください。
　また、 搬出支障木が発生する際は、管轄森林事務所に連絡し、収穫調査、売払い手続きを行い、保安林等の法令制限のある場合は、各法令に基づく手続きを
確実に行い、各関係機関長の許認可等を得た後に作業を実施してください。

6．林道等の使用に関する事項
　道路構造物の保護のため、林道等の道路上でのトラクタ等による集材作業は行わないでください。また、林道等を損壊した場合は買受者の責により、現況復旧を
して作業を終えてください。

7．残材等に関する事項
　伐採木の残材や末木枝条等を沢縁等に放置しないでください。また、土場敷や道路沿線等にも散乱放置することのないよう、搬出期間内に整理してください。

8．搬出済届に関する事項
　伐採搬出作業が完了した時は遅滞なく、搬出済届を管轄森林事務所に提出してください。

9．埋蔵文化財に関する事項
　事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に埋蔵文化財を発見した場合は、その現状を変
更することなく、速やかにその旨を宮城北部森林管理署長へ連絡し、宮城北部森林管理署長の指示に従ってください。
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10．労働安全の確保に関する事項
　林業における労働災害防止の観点から立木販売契約情報（売買契約者名・事業着手前に提出された入林届）を労働基準監督署へ情報提供します。
　また、提出された情報に基づき、労働基準監督署による現場点検や安全指導が行われる場合があります。

11．物件の放棄に関する事項
　公売物件の販売対象木は、全て伐倒し搬出してください。やむを得ず物件を放棄する場合は、当該森林官と現地確認し、必ず協議を行ってください。
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１ 競争入札の資格

　最寄りの森林管理局長から、一般競争参加資格確認通知書の交付を受けた者でなければ入札に参加できません。

２ 資格認定

　(1)入札参加者は、一般競争参加資格確認通知書を持参のうえ、受付に提示し確認を受けてください。

　(2)入札参加者が代理人の時は、委任状を提出し、代理人本人であることを証明する資料（運転免許証など）を提示しなければなりません。

３ 売払い物件の熟覧等

　別紙の売払い物件明細書のとおりであり、契約書案を参照し、現物熟覧のうえ、国有林野の産物売払規程を遵守して入札してください。

４ 暴力団排除に関する誓約事項

  (1)入札者は、別紙「暴力団排除に関する誓約事項(9㌻)」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したもの

　とします。

  (2)暴力団排除に関する誓約の各事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた者の入札については無効とします。

５ 入札の方法

　(1)入札は売払番号毎に総額入札で行います。

　(2)入札書には、売払番号、入札金額、森林管理署名、入札者名、入札年月日を記載し入札締切時刻前に入札箱に入れてください。

　(3)いったん入札箱に入れた入札書は引換え、変更又は、取消しをすることができません。

　(4)開札前に入札者から錯誤等を理由として、自分の入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しません。

６ 落札の決定

　(1)開札は、指定した場所及び日時に入札者の面前で行い、予定価格以上の最高入札者を落札者とします。

　　ただし、同金額の最高入札者が２名以上のときは、直ちに「くじ」で落札者を決めます。

　(2)落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しません。

　　また、どのような理由があっても落札を無効にすることはできません。

７ 入札保証金

　免除します。

　ただし、落札者が契約を結ばないときは入札金額（入札書に記載された金額の１００分の１１０に相当する金額）の１００分の５に相当する金額を

違約金として徴します。

　また、違約金を森林管理署長が指定する日まで納入しないときは、違約金を納入するまでの間、競争参加資格を停止し、あるいは将来この資格を

付与しないことがあります。

    　       　　　入　　　　　　　　札　　　　　　　　条　　　　　　　　件　　
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８ 契約保証金

　免除します。

　ただし、買受人が契約を履行せず契約を解除した場合は契約代金の１００分の１０に相当する金額を違約金として徴収します。

　なお、上記違約金を納入しないときは、競争参加資格の取消、又は一般競争参加資格確認通知書を交付しないことがあります。

９ 無効な入札

(1)競争参加不適格者が入札したもの。

(2)入札参加資格のない者、又は入札参加資格者として確認できない者の入札したもの。

(3)汚染、損傷又は記入もれ等により売払番号、入札金額、入札者名を確認できないもの。

(4)自筆署名（本人が署名したもの）又は記名（本人が署名せず他人が書いたり、ゴム印等で氏名を表示したもの)いずれもないもの。

(5)単価で入札したもの。

(6)代理人が入札する場合で、委任状の提出のないもの及び入札書に代理人署名又は記名いずれかないもの。

(7)入札金額を訂正した入札。

(8)郵便入札の場合にあって、入札書が定めた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。

(9)同一事項の入札について、同一人が２通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札。
(10)その他入札条件に違反した入札書。（入札公告や入札説明書に記載された条件。）

１０ 契約の成立

　契約は、契約書を作成し契約担当官が契約の相手方と共に記名押印したときに成立します。

１１ 契約書案

　契約書案は、当森林管理署に備えてありますから閲覧ください。

１２ 入札書用紙

　入札書用紙は、別添様式（様式第１３号）を使用してください。

１３ 　入札は、当該物件の消費税を除いた金額で行ってください。

１４ 　入札に際し、消費税を加算して入札した場合は、たとえ入札書にこのことを明記したとしても、或いはこのことに気付き開札以前に訂正又は取消の申し出

があったとしても、当該入札書は前項によって入札したものと見なし、訂正や取消等は認めません。

１５   落札及び契約の金額は、入札書に記載された金額に当該金額の消費税１０％を加算した金額となります。

  この場合、消費税の積算における円未満の端数処理は切り捨てとします。

１６ 　契約締結以降当該契約において、特に契約書等において金額が明記されているものを除き、当該契約に係る違約金、延滞金等、率で表されるものに

ついては、全て消費税が加算された総契約額が対象となります。
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宮城北部森林管理署

入札番号 物件所在地 契約関係  伐採方法 面積(ha) 林齢（年生） 樹　種 本数(本) スギ カラマツ その他N L 合　計 延　納 搬出期間

（一般材） （一般材）

宮城県大崎市

１ 荒雄岳国有林 国有林 間伐 4.94 54 スギ外 1,314 914.63 0.00 118.21 50.29 1,083.13 認めます。 36ヶ月

110林班ほ小班

宮城県大崎市

２ 荒雄岳国有林 分収造林 皆伐 0.76 49 スギ外 1,304 679.53 0.00 9.40 2.76 691.69 官収分のみ認めます。 36ヶ月

110林班わ小班

宮城県石巻市

３ 劔ヶ下山国有林 分収造林 皆伐 8.30 69～70 スギ外 11,277 1,707.30 313.16 459.31 707.81 3,187.58 官収分のみ認めます。 36ヶ月

576林班た1・た2小班

宮城県石巻市

４ 立神山国有林 分収造林 皆伐 4.33 71 スギ外 7,252 3,554.18 0.00 125.90 44.24 3,724.32 官収分のみ認めます。 36ヶ月

586林班よ小班

宮城県石巻市

５ 大萱山国有林 分収造林 皆伐 6.69 59 スギ外 7,823 3,478.82 0.00 102.34 100.20 3,681.36 官収分のみ認めます。 36ヶ月

649林班に1小班

宮城県石巻市

６ 大萱山国有林 分収造林 皆伐 3.53 60 スギ外 4,880 1,583.84 0.00 163.84 33.34 1,781.02 官収分のみ認めます。 36ヶ月

649林班ぬ小班

  

 

合計 28.55 33,850 11,918.30 313.16 979.00 938.64 14,149.10

入札番号の括弧書きは再出品物件である

公　売  物  件  一  覧  表　（　立　木　）
【 令和７年度 第２回 】

材　積　(ｍ3)
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物 件 番 号

【第6号】

宮城県石巻市 案内希望者は、７月18日（金）12:00までに 石巻森林事務所

大萱山国有林 案内者連絡先までご連絡お願いします。 農林水産技官    日比野　華

649林班ぬ小班 ℡　０２２５－９５－１１５８

現　　地　　案　　内　　日　　程　　表

本 物 件 の 現 地 案 内 を 、 以 下 の 日 程 に よ り 実 施 致 し ま す 。

物　件　所　在　地 案　内　日　時 集　合　場　所 案　内　者

本物件の 現地案内希 望の 方は ２営 業日 前ま でに 署に ご 連 絡お 願い し ま す。

　　国道108号と県道248号沼倉鳴子線の分岐点

　　付近の道路沿い広場

【第１号】

110林班ほ小班

荒雄岳国有林

宮城県大崎市

10時00分

令和７年７月17日（木） 　　宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字岡台

　　宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字岡台

10時00分
　　国道108号と県道248号沼倉鳴子線の分岐点

　　付近の道路沿い広場

令和７年７月17日（木）

案内希望者は、７月18日（金）12:00までに宮城県石巻市

【第４号】

【第３号】

【第２号】

586林班よ小班

宮城県大崎市

荒雄岳国有林

110林班わ小班

宮城県石巻市

劔ヶ下山国有林

576林班た1・た2小班

立神山国有林

【第5号】 大萱山国有林

案内希望者は、７月18日（金）12:00までに宮城県石巻市

649林班に1小班

案内者連絡先までご連絡お願いします。

℡　０２２５－９５－１１５８

石巻森林事務所

石巻森林事務所

農林水産技官    日比野　華

農林水産技官    日比野　華案内者連絡先までご連絡お願いします。

案内者連絡先までご連絡お願いします。

案内希望者は、７月18日（金）12:00までに

鳴子森林事務所

農林水産技官    鈴木　初夫

℡　０２２９－８３－２１５７

農林水産技官    鈴木　初夫

℡　０２２９－８３－２１５７

石巻森林事務所

農林水産技官    日比野　華

℡　０２２５－９５－１１５８

℡　０２２５－９５－１１５８

鳴子森林事務所

-８-



【別紙】

     (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

     (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているいるとき。

     (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、若しくは関与してい

暴　力　団　排　除　に　関　す　る　誓　約　条　項

 　当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも該当せず、また将来においても該当しないことを誓約します。

 　この誓約が虚偽であり、またはこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

 　また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載の者。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を

警察に提供することについて同意します。

記

　１．契約の相手方として不適正な者

　　  (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店、若しくは営業所（常時契約を締結する事務所を

　　　いう。）の代表者、団体である場合は代表者・理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不正な行為の防止等

　　　に関する法律（平成３年法第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）であるとき。

　   (2) 役員等が、自己・自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

     (5) その他、前各号に準ずる行為を行う者。

　上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

　　　るとき。

　２．契約の相手方として不適正な行為をする者

　   (1) 暴力的な要求行為を行う者。

     (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。

     (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。

     (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。

-９-



 
 

森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書（立木販売） 

 

本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」（平成22年11月17日付け22林整整第656

号林野庁長官通知）及び「主伐時における伐採・搬出指針」（令和３年３月16日付

け２林整整第1157号林野庁長官通知）（３の（１）及び（５）を除く。）に基づき、

東北森林管理局管内の地形・地質、土質や気象条件及び路網作設実績等を踏まえ定

めたものである。 

また、本事業で作設する路網は、間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造

林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とし、立木の伐採、搬出等のため

に林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設を集材路とす

る。併せて、木材等を一時的に集積し、積込み作業等を行う場所を土場とし、作設

に当たっては本特記仕様書による。 

 なお、本特記仕様書に定めのないものについては、森林作業道作設指針及び主伐

時における伐採・搬出指針によることを基本とする。 

 

第１ 伐採の方法及び区域の設定（主伐時） 

１ 立木の伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を越えて伐

採する誤伐を行わないように、あらかじめ伐採する区域の確認を行う。区域外

の伐採を必要とする場合は事前に森林官等と協議する。 

２ 土砂の流出又は林地の崩壊の危険のある個所等については、林地の保全及び

生物多様性の保全に支障を来さないよう、伐採の適否等について、森林官等と

調整する。 

３ 林地の保全及び生物多様性の保全のため、あらかじめ示された保護樹帯や保

残木を損傷させないこと。なお、やむを得ずこれらの箇所を架線や集材路で通

過する場合には、その影響範囲が最小限となるよう努める。 

 

第２ 森林作業道 

１ 路網計画 

① 実際の森林作業道作設計画に当たっては、森林作業道作設指針等に基づき

現地踏査を行い、現地に簡易な木杭等で計画線形を標示するとともに、この

計画線形を路線計画図（1/5000）にかん入し、森林官等に提出する。 

② 計画線形確定に当たっては、作業効率を十分に考慮し、土質の安定してい

る安全な箇所を通過するよう計画する。 

特に、主伐時に森林作業道を作設する場合は、造林・保育等の森林施業に 

よる次世代の森林づくりのため、継続的に利用できるように考慮しなければ

ならない。 

③ 作業開始前に線形、構造物の設置及び支障木の範囲について、森林官等の

確認を受ける。 
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④ 森林作業道の計画に変更が生じたときは、その変更について森林官等に申

請し、確認を受ける。 

 

２ 森林作業道作設の基本的工法 

① 路体は繰り返しの使用に耐えるよう、締固めを十分に行った堅固な土構造

による路体とすることを基本とする。 

なお、構造物は地形・地質等の条件から必要な場合には、現地条件に応じ

た規格・構造の施設を設置する。 

② 地形に沿った屈曲線形による切土量の抑制、切土盛土の均衡、雨水処理に

有効な波形勾配による分散排水を基本に作設する。 

③ のり面保護や洗越し、排水溝等の作設には、作業地から発生する伐根、丸

太、枝条、転石の活用に努める。 

④ 支障木の伐開幅は、開設区間の箇所ごとに斜面の方向、風衝等を考慮し、

必要最小限となるよう計画する。 

 

３ 森林作業道の施工規格 

（１）幅員、最小曲線半径及び縦断勾配 

① 幅員は３ｍまでとする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性・作

業性の確保の観点から、当該作業を行う区間に限って、0.5ｍ程度以内の余

裕幅を付加することができる。 

② 最小曲線半径は6.0ｍ程度とし、使用する林業機械の規格、積載する木材

の長さを勘案して決定する。 

③ 縦断勾配は概ね18％（10°）程度以下とし、土地の制約等から必要な場

合は、短区間に限り25％（14°）程度とする。なお、勾配は雨水の分散排

水を考慮した波形勾配とする。 

（２）切土 

① 切土工では、盛土との均衡を念頭に切土量を極力少なくするよう努め、

切土のり面は直切りを基本とする。また、切土のり面の高さは1.5ｍ程度以

内を基本とする。 

② なお、地質や土質等の条件に応じて、切土高が高くなる場合ののり面勾

配は、よく締まった崩れにくい土砂の場合は６分（59°）、風化の進度又

は節理の発達の遅い岩石の場合は３分（73°､岩石）とし、地質や土質等の

条件に応じて切土のり面勾配を調整する。 

（３）盛土 

① 盛土については、強固な路体を作設するため、盛土は複数層に区分し、

各層ごとに30㎝程度の厚さとなるようバケット背面及び覆帯で十分締固め

ながら積み上げる。 

なお、盛土のり面が高くなる場合や緊結度の低い土砂の場合は、丸太組
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工等により補強すること。 

② のり面勾配は、１割（45°）程度を基本とする。       

③ 作設過程で発生する伐根やはぎ取り表土は、のり面保護工に活用し、転

石は路体に埋設して路体強化に活用する。 

なお､伐根を丸ごと路体に埋設することは、締固めが難しくなるため避け

る。 

また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜から、のり面保護工へ

の活用に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図ること。 

④ 盛土量の調整は、山側から谷側への横方向だけでなく掘削箇所前後の縦

方向も加えて行う。 

（４）切土量と盛土量の均衡に留意し、捨て土を発生させないよう努める。 

 

４ 施工管理 

事業終了時には、洗堀を防ぐための水切り等を登坂部分等に講ずるものとす

る。 

 

５ 望ましい路網整備の考え方 

地形・傾斜、作業システムに対応する別紙「地形傾斜・作業システムに対応

する路網整備水準の目安」を踏まえ、効率化を最大限に発揮するために必要な

路網を整備する。 

 

第３ 集材路及び土場（主伐時） 

１ 伐採及び搬出に係るチェックリスト等の提出及び確認 

① 集材路及び土場を作設する必要があるときは、主伐時における伐採・搬出

指針に基づき現地踏査を行い、現地に簡易な木杭等で計画線形を標示すると

ともに、計画線形を明示した図面（1/5000）を、森林官等に提出する。なお、

森林作業道と集材路及び土場を作設する場合は、森林作業道の路線計画図に

集材路及び土場をかん入する。 

② 計画線形を明示した図面の提出に併せて、伐採及び搬出に係るチェックリ

ストを森林官等に提出する。 

③ 作業開始前に線形、構造物の設置及び支障木の範囲、伐採及び搬出に係る

チェックリストについて、森林官等の確認を受ける。 

④ 集材路及び土場の計画に変更が生じたときは、その変更について森林官等

に申請し、確認を受ける。 

 

２ 集材路及び土場の計画及び施工 

集材路及び土場については、主伐時における伐採・搬出に当たっての一時的

な利用を前提としているため、原則として丸太組工、暗きょ等の構造物を必要
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としない配置とし、以下に留意する。 

（１）林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設 

① 資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、

湧水、地表水の局所的な流入などの水系、土砂の流出又は地割れの有無等

を十分に確認する。その上で、集材路又は土場の作設によって土砂の流出

又は林地の崩壊が発生しないよう、集材方法及び使用機械を選定し、必要

最小限の集材路又は土場の配置を計画する。 

② 立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じ

て路網と架線を適切に組み合わせる。特に、急傾斜地など現地条件が悪く

土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土

地の保全に支障を来す場所（※）において立木の伐採・搬出する場合には、

地表を損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材により行う。また、

やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法

面を丸太組みで支えるなどの十分な対策を講じる。 

※林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所の例 

 ・地山傾斜35°以上の箇所 

 ・火山灰、軽石、スコリヤ、マサ土、粘性土の箇所 

③ 集材路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注

意を払い、集材路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなる

ようにする。 

④ 集材路の線形については、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高

線に合わせる。 

⑤ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合においては、尾根部その他の

地盤の安定した箇所に設置する。 

⑥ 集材路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土

砂が渓流へ直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を

果たすよう、集材路及び土場は渓流から距離をおいて配置する。また、土

質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路又は土場

の作設を可能な限り避けるものとする。やむを得ず作設を行う必要がある

ときは、土砂が渓流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置する。 

⑦ 集材路については、沢を横断する箇所が少なくなるように配置する。急

傾斜地の０次谷を含む谷地形や破砕帯など一般的に崩壊しやすい箇所をや

むを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするととも

に、幅員、排水処理、切土等を適切に実施する。 

⑧ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保す

ることが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由するよう努める。この

とき、集材路の作設に当たっては、森林官等と協議等を行う。 
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（２）周辺環境への配慮 

① 集材路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象

又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害

を与える箇所は避けるものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、

人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が

流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等を設

置する等の対策を講じる。 

② 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知った

ときは、線形及び作業の時期の変更等の必要な対策を検討し実施する。 

③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置

及び作設方法となるよう調整する。 

（３）路面の保護と排水の処理 

路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、か

つ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。

これによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水

の局所的な流入若しくは滞水がある場合は、状況に適した横断溝等を設置す

る。 

このほか、以下の点に留意する。 

① 横断溝等については、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る

集水区域の広がり、渓流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流

量とならない間隔で設置する。 

② 横断溝等やカーブを利用して分散排水する。排水が集中する場合は、安

全に排水できる箇所（安定した尾根部や常水のある沢等）をあらかじめ決

めておくものとし、排水先に適した箇所がない場所では、素掘り側溝等に

より導水する。 

③ 渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、作

業期間中はその維持管理を十分に行うとともに、作業終了時には可能な限

り原状に復旧する。 

④ 洗い越し施工を行う場合においては、横断箇所で集材路の路面に比べ低

い通水面を設けることで、流水の路面への流出を避けるようにする。通水

面については、一箇所に流水が集中して流速が高まることのないよう、水

が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止するものとする。越流

水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置

するなどにより安定させ、土砂の流出のおそれがある場合は、撤去する。 

⑤ 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水する。 

⑥ 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水が

ある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適切な形状及び間隔で側溝や

横断排水施設を設置し排水する。 
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⑦ 丸太を利用した開きょ等を設置する場合は、走行する林業機械等の重量

や足回りを考慮するものとする。また、横断溝等の排水先には、路体の決

壊を防止するため、岩や石で水たたきを設置する、植生マットで覆う等の

処理を行う。 

⑧ 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排

水方法を採用する場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとるもの

とする。なお、木材等の積載時の下り走行におけるブレーキの故障及び雨

天又は凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を

低くすることは避ける。 

（４）切土・盛土 

集材路及び土場については、締固めを十分に行った堅固な土構造による路

体とすることを基本とする。 

また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安

全を確保できる必要最小限のものとし、切土又は盛土の量を調整するなど原

則として残土処理が発生しないようにする。やむを得ず残土が発生しそれを

処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）

をはじめとする各種法令に則して適切に処分する。 

① 切土 

切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業

機械等の作業に必要となる空間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土

のり面の安定が図られるよう適切に行う。 

切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局

所的に1.5ｍを超えざるを得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋

回を考慮し1.5ｍ程度以内とすることとし、高い切土が連続しないようにす

ることが望ましい。 

切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は６分、

風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は３分を標準とし、地形、地

質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整する。 

なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土高が1.2ｍ程度以内

であるときは、直切が可能な場合があり、土質を踏まえ検討する。 

崖すいでは切土高が１ｍでも崩れる一方、シラスでは直切が安定するな

どの例もあり、直切の可否は土質、近傍の現場の状況等を基に判断する。 

② 盛土 

ア 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、集

材路の幅員、林業機械等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定す

るよう適切に行う。 

堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30㎝程度

の厚さとなるよう十分に締め固めて施工する。 
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イ 盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね１割よ

り緩い勾配とする。やむを得ず盛土高が２ｍを超える場合は、１割２分

より緩い勾配とする。 

ウ ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を

谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返し行うなどして、路体に十分

な強度をもたせるようにする。 

エ 小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所

的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ず

そのような場所に盛土する場合には、２（３）に留意して横断溝等を設

置する。 

オ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側へ

の横方向での土量調整を行って補うのではなく、当該盛土の前後の路床

高の調整など縦方向での土量調整を行う。 

 

第４ 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮（主伐時） 

１ 集材路及び土場については、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しな

い場合には、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条

を敷設するなどの措置を講じる。 

２ 集材路又は土場の路面のわだち掘れ、泥濘化及び流路化を避けるため、降雨

等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。やむを得ず通行

する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止する。 

３ やむを得ず伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の周囲に位

置する場合には、伐倒木、丸太、枝条及び残材、転石等の落下防止に最大限の

注意を払い、必要な対策を実施する。 

 

第５ 事業実施後の整理（主伐時） 

１ 枝条及び残材の整理 

① 枝条及び残材については、木質バイオマス資材等への有効利用に努める。 

② 枝条又は残材を伐採現場に残す場合には、以下の点に留意する。 

ア 伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業

が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まって

いる場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図る。 

イ 林地の表土保護を目的とした枝条の敷設による整理を行うなど、枝条又

は残材を置く場所を分散させ、杭を打つなどの対策を講じる。 

ウ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨

げとならないように留意し、枝条等を山積みにすることを避ける。 

エ 枝条等が出水時に渓流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により

林地崩壊を誘発することがないよう、沢に近い場所、渓流沿い、集材路、
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土場、林道等の道路脇に積み上げないこと。  

 

２ 集材路及び土場の整理 

① 集材路及び土場については、原則として植栽等により植生の回復を促すも

のとする。また、路面水の流下状況等を踏まえ、植生が回復するまでの間、

土砂の流出等が抑えられるよう、十分な深さの横断溝等、植生回復まで耐え

うる排水処置を行うものとする。なお、植生回復のため作設時に剥ぎ取った

表土の埋め戻しを行う場合は、これらの表土が流出しないようしっかりと締

め固める。 

② 立木の伐採・搬出に使用した資材、燃料等の確実な整理及び撤去を行う。 

 

３ 森林官等の現場確認 

全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、伐採現場における枝条及

び残材等の整理の状況、集材路及び土場の整理の状況等を森林官等に報告し、

確認を受ける。 

 

第６ その他（主伐時） 

集材路及び土場の作設に当たって、傾斜35°以上の箇所、保全対象が周囲に

存在する箇所、一般的に崩壊しやすい箇所又は渓流沿いの箇所を通過する場合

は、丸太組工等の構造物を設置する森林作業道として作設するものとし、当該

構造物の設置により経済性を失う場合、環境面及び安全面での対応が困難な場

合は、林道とタワーヤーダ等の組合せによる架線集材を行う。 

 

 

kiyomi_takanashi870
テキストボックス
-17-



別 紙

地 形 傾 斜 ・ 作 業 シ ス テ ム に 対 応 す る 路 網 整 備 水 準 の 目 安

（ 単 位 ： ｍ /h a）

※ 路 網 ・ 作 業 シ ス テ ム 検 討 委 員 会 資 料 よ り

区分
作業
システム

基幹路網 細部路網
路網密度

林道 林業専用道 小計 森林作業道

緩傾斜地
(0～15°)

車両系 15～20 20～30 35～50 65～200 100～250

中傾斜地
(15～30°)

車両系

15～20 10～20 25～40

50～160 75～200

架線系 0～35 25～75

急傾斜地
(30～35°)

車両系

15～20 0～ 5 15～25

45～125 60～150

架線系 0～25 15～50

急峻地
(35°～)

架線系 5～15 － 5～15 － 5～15
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（ 参 考 ）

保 残 木 標 準 断 面 図

切 土 の り 面 及 び 盛 土 側 も 、 立 木 を 出 来 る 限 り 残 す よ う
必 要 最 小 限 の 伐 開 幅 と す る

○ 幅 員 は ３ ｍ ま で と す る 。 た だ し 、 林 業 機 械 等 を 用 い た 作 業 の 安 全 性 、 作 業 性 の 確 保 の 観 点 か

ら 、 当 該 作 業 を 行 う 区 間 に 限 っ て 、 0. 5ｍ 程 度 の 余 裕 幅 を 付 加 す る こ と が で き る 。

必要最小限の伐開幅

幅員３ｍ
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伐採及び搬出に係るチェックリスト 

 

 

   年  月  日 

 

伐 採 す る 者：                      

森林の所在場所：                      

 

チェック項目 確認 

（１）伐採の方法及び区域の確認 

①伐採する区域の事前確認を行う。 

②林地や生物多様性の保全に配慮した伐採を行う。あらかじめ示された保護樹

帯や保残木を保全する。 

□ 

（２）林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設 

①集材路又は土場の作設によって土砂の流出・林地の崩壊が発生しないよう集

材方法や使用機械を選定（特約事項等で特定される場合を除く。）し、集材路

又は土場の配置を必要最小限にする。 

②地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に組み合わせる。急傾斜地など集

材路等により林地の崩壊を引き起こすおそれがある場合等は、架線集材とす

る。 

③土場の作設では法面を丸太組みで支えるなどの崩壊防止対策等を講じる。 

④集材路又は土場の作設開始後も土質、水系等に注意し、林地の保全に配慮す

る。 

⑤集材路の線形は、極力等高線に合わせる。 

⑥ヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。 

⑦集材路及び土場は渓流から距離をおいて配置する。 

⑧伐採現場の土質が粘性土の場合は、集材路又は土場の作設を避ける。やむを

得ず作設する場合は、土砂が渓流に流出しない工夫をする。 

⑨集材路は、沢を横断する箇所が少なくなるよう配置する。急傾斜地の０次谷

や破砕帯等を通過する場合は、通過する区間を極力短くし、排水処理等を適

切に実施する。 

⑩伐採区域のみで集材路の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由するこ

ととし、森林官等と協議等を行う。 

□ 
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チェック項目 確認 

（３）周辺環境への配慮 

①集材路及び土場は、人家、道路、鉄道等の重要な保全対象又は水道の取水口

が周囲にない箇所とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避ける。 

②やむを得ず作設する場合は、保全対象の上方に丸太柵工等を設置する。 

③希少な野生生物の生育等を知った場合は、森林官等と協議のうえ、線形及び

作業時期の変更等を実施する。 

④集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置とす

る。 

□ 

（４）路面の保護と排水の処理 

①路面の横断勾配を水平に、縦断勾配をできるだけ緩やかにし、波形勾配によ

りこまめな分散排水を行う。困難な場合等は状況に適した横断溝等を設置す

る。 

②横断溝等は、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。 

③安全に排水できる箇所をあらかじめ決め、素掘り側溝等により導水する。 

④渓流横断箇所は可能な限り原状復旧する。 

⑤洗い越し施工では、横断箇所で路面より低い通水面を設ける。 

⑥曲線部では上部入口手前で排水する。 

⑦開きょ等は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。横断溝等の排

水先には、路体の決壊を防止するため、岩等の水たたきを設置する。 

⑧水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側を低くする排水方法とする

場合は、盛土のり面の保護措置をとる。カーブの谷側を低くすることは避け

る。 

□ 

（５）切土・盛土 

①集材路の幅及び土場の広さは必要最小限にする。 

②切土又は盛土の量を調整するなど、原則として残土処理が発生しないように

する。残土が発生した場合は、盛土規制法等に則して適切に処分する。 

③切土高は 1.5ｍ程度以内を目安（ヘアピン区間を除く。）とし、高い切土が連

続しないようにする。 

④切土のり面勾配は地形等の条件に応じて調整する（土砂の場合は６分、岩石

の場合は３分が標準の目安）。 

⑤盛土は地形、幅員、林業機械の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定す

るよう適切に行う。 

⑥盛土のり面勾配は概ね１割、やむを得ず盛土高が２ｍを超える場合は１割２

分より緩くすることを目安とする。 

⑦地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。や

むを得ず盛土する場合には、横断溝等を設置する。 

□ 
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チェック項目 確認 
（６）作業実行上の配慮 

①集材路及び土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷

設する等の措置を講じる。 

②降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する

場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じ

る。 

③伐採現場が人家、道路等の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下

防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施する。 

□ 

（７）事業実施後の整理 

①枝条等を伐採現場に残す場合は、伐採後の植栽等を想定して枝条等を整理す

る。 

②表土保護のための枝条敷設等の場合は、置く場所を分散し、杭を打つなどの

対策を講じる。 

③天然更新を予定している区域では、枝条等がその妨げにならないようにす

る。 

④枝条等が出水時に渓流に流れ出たりしないよう、渓流沿い等に積み上げな

い。渓流に流れ出たり、林地崩壊を誘発することがないように、適切な場所

に整理する。 

⑤集材路及び土場は、横断溝等の排水処置を行う。 

⑥伐採・搬出に使用した資材・燃料等は確実に整理、撤去する。 

⑦伐採現場を引き上げる前に、集材路及び土場の枝条等の整理の状況につい

て、森林官等から手直し等の指示があった場合は、必要な措置を講じる。 

□ 
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様式第１３号

入　札　金　額
億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一

入札執行月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

分任契約担当官 宮城北部森林管理署長　殿

様式第１３号

入　札　金　額
億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一

入札執行月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

分任契約担当官 宮城北部森林管理署長　殿

-23-

商号又は名称

　入　　札　　書

入　札　番　号 第　　　　号

金 円也

ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に10%
に相当する額を加算した金額となること及び入札条件を承諾のうえ、入札します。

所 在 地

商号又は名称

代 表 者 氏 名

代 理 人 住 所

代 理 人 氏 名

　入　　札　　書

入　札　番　号 第　　　　号

金 円也

商号又は名称

代 理 人 氏 名

ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に10%
に相当する額を加算した金額となること及び入札条件を承諾のうえ、入札します。

所 在 地

商号又は名称

代 表 者 氏 名

代 理 人 住 所



物件番号 １号

大崎市
荒雄岳国有林

１． 　本物件の調査方法は標準地調査法であり、本明細書の数量は
概数のため現地熟慮のうえ入札にご参加ください。

110林班ほ小班
10cm 12cm 22cm 32ｃｍ 42ｃｍ 52ｃｍ 62ｃｍ上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 標準地調査法
2．

以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60
（本） (m3) （ｃｍ） （ｍ）

伐採方法 列状間伐
スギ 生立木 一般材 126 504 180 54 864 914.63 38 20

面積（ｈａ） 4.94
スギ（外） 生立木 低質材 162 126 54 342 118.21 22 15

林齢（年） 54
その他広葉樹（外） 生立木 低質材 54 36 18 108 50.29 28 15

搬出期間（ヶ月） 36

契約関係 国有林
3．

4．

保安林 水源涵養

自然公園
国定公園第３種

特別地域

砂防指定 －

埋蔵文化財 －
5．

森林施業上の理由 －

車両制限 －

民有地借受 〇

6．

針葉樹計 162 252 558 180 54 1,206 1,032.84

広葉樹計 54 36 18 108 50.29
7． 昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等に配慮した作

業を行ってください。 計 216 288 558 198 54 1,314 1,083.13

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

特約条項及び特記事項

　本物件の運材に伴う民有地の一部使用（位置図参照）につい
ては、その土地所有者との調整を必要とします。当該物件買受人
は作業着手前に支障木の伐採等必要な手続きを行ったうえで作
業に着手してください。また、民有地内の搬出路の一部は修繕が
必要となります。
　公道や林道及びその他工作物等損傷させた場合は、買受者の
責により現況復旧し適切な措置を講じ、土地所有者への対応も確
実に行った後に作業を終了してください。

　別添、森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書（立木販
売）に基づき、適切に森林作業道を作設してください。
　また、仕様書第２及び第３により路網計画図及び計画線形を明
示した図面を提出してください。併せて、伐採及び搬出に係るチェッ
クリストについて、内容を十分に確認のうえ提出してください。
　作業終了後は、作設した路線を図示した森林作業道路線図を
搬出済届へ添付し提出してください。

法令制限、その他留意事項

　本物件は間伐林分であり、１伐３残の列状で伐採してください。伐
採区域外縁木はペンキ等、本物件に限り売払対象木は赤ペンキ
で標示しており、伐採列の始点と終点には山極印を押印していま
す。各標示を確認し、売払対象外となる立木については、伐採搬
出作業等に際して損傷することのないよう注意してください。なお、区
域が不明な個所、売払対象木か判断し難い立木及び搬出困難
等により作業し難い箇所については、担当森林官等の指示に従っ
てください。

　本物件は森林作業道の調査を行っておりませんので、作業着手
前に路線を選定してください。なお、森林作業道作設に伴う支障木
については別途販売となります。また、作設の際の支障木は最小
限としてください。

　本物件の区域は保安林の指定であり、伐採協議完了後に作業
を行ってください。また、本物件の区域以外の保安林協議が必要
な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を当職あてに
提出のうえ、必要な協議が完了した後に作業を行ってください。
　また、本物件の区域以外の林小班で作業を行う場合は、国定公
園第３種特別地域に係る手続きも必要となります。
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（別紙）

物件番号

国有林名 荒雄岳 国有林

林小班

樹種
平均

（径級／樹高）
38 20

本数／材積 （本） （m3） （本） （m3）
10cm以下
12cm
14cm
16cm
18cm
20cm
22cm
24cm
26cm 36 14.82 36 14.82
28cm 18 9.53 18 9.53
30cm 72 46.93 72 46.93
32cm 54 40.76 54 40.76
34cm 126 101.98 126 101.98
36cm 90 77.80 90 77.80
38cm 162 159.32 162 159.32
40cm 72 83.63 72 83.63
42cm 90 119.44 90 119.44
44cm 36 54.87 36 54.87
46cm 18 28.76 18 28.76
48cm 18 32.29 18 32.29
50cm 18 32.82 18 32.82
52cm 36 71.81 36 71.81
54cm
56cm
58cm 18 39.87 18 39.87

60cm以上
計 864 914.63 864 914.63

１号

110林班ほ小班

主要樹種径級別本数及び材積

スギ一般材 合計
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物件番号 ２号

大崎市
荒雄岳国有林

１．

110林班わ小班
10cm 12cm 22cm 32ｃｍ 42ｃｍ 52ｃｍ 62ｃｍ上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 直径毎木調査法
以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60

（本） (m3) （ｃｍ） （ｍ）

伐採方法 皆伐
スギ 生立木 一般材 320 573 269 21 5 1,188 679.53 26 19

面積（ｈａ） 0.76
2．

スギ（外） 生立木 低質材 25 17 6 3 51 8.81 16 12

林齢（年） 49
アカマツ 生立木 一般材 1 1 0.59 28 20

搬出期間（ヶ月） 36
クリ 生立木 一般材 1 1 0.27 22 16

契約関係 分収造林
その他広葉樹 生立木 一般材 1 1 0.29 22 17

その他広葉樹（外） 生立木 低質材 48 13 1 62 2.20 8 7
3．

保安林 水源涵養

自然公園
国定公園第３種

特別地域

砂防指定 －
4．

埋蔵文化財 －

森林施業上の理由 －

車両制限 －

民有地借受 〇
5．

6． 　昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等に配慮した
作業を行ってください。 針葉樹計 25 337 580 272 21 5 1,240 688.93

広葉樹計 48 13 3 64 2.76

計 73 350 583 272 21 5 1,304 691.69

　本物件の運材に伴う民有地の一部使用（位置図参照）につい
ては、その土地所有者との調整を必要とします。当該物件買受人
は作業着手前に支障木の伐採等必要な手続きを行ったうえで作
業に着手してください。また、公道や林道及びその他工作物等損
傷させた場合は、買受者の責により現況復旧し適切な措置を講
じ、土地所有者への対応も確実に行った後に作業を終了してくださ
い。

　別添、森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書（立木販
売）に基づき、適切に森林作業道を作設してください。
　また、仕様書第２及び第３により路網計画図及び計画線形を明
示した図面を提出してください。併せて、伐採及び搬出に係るチェッ
クリストについて、内容を十分に確認のうえ提出してください。
　作業終了後は、作設した路線を図示した森林作業道路線図を
搬出済届へ添付し提出してください。

法令制限、その他留意事項

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

特約条項及び特記事項

　本物件は寒湯部分林組合との契約（分収割合　官：３０%　民：７
０%）による分収造林地であり、官収分代金については国の発行す
る納入告知書により納入し、民収分代金については分収権者の金
融機関の口座に直接振り込みしてください。
　なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の
日から起算して２０日以内に納付してください。

　本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則
伐採してください。伐採区域外縁木は赤ペンキ、売払対象木は
チョークで標示しており、伐採区域内縁木の根際部には山極印を
押印しています。各標示を確認し、売払対象外となる立木について
は、伐採搬出作業等に際して損傷することのないよう注意してくださ
い。なお、区域が不明な個所、売払対象木か判断し難い立木及
び搬出困難等により作業し難い箇所については、担当森林官等の
指示に従ってください。

　本物件の区域は保安林の指定であり、伐採協議完了後に作業
を行ってください。また、本物件の区域以外の保安林協議が必要
な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を当職あてに
提出のうえ、必要な協議が完了した後に作業を行ってください。
　また、本物件の区域以外の林小班で作業を行う場合は、国定公
園第３種特別地域に係る手続きも必要となります。
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（別紙）

物件番号

国有林名 荒雄岳 国有林

林小班

樹種
平均

（径級／樹高）
26 19 28 20

本数／材積 （本） （m3） （本） （m3） （本） （m3）
10cm以下
12cm 25 1.50 25 1.50
14cm 51 5.10 51 5.10
16cm 72 10.80 72 10.80
18cm 75 15.00 75 15.00
20cm 97 25.22 97 25.22
22cm 91 31.85 91 31.85
24cm 124 54.56 124 54.56
26cm 126 66.78 126 66.78
28cm 106 63.60 1 0.59 107 64.19
30cm 126 90.72 126 90.72
32cm 98 83.30 98 83.30
34cm 63 59.85 63 59.85
36cm 58 60.90 58 60.90
38cm 32 38.72 32 38.72
40cm 18 25.02 18 25.02
42cm 7 10.78 7 10.78
44cm 6 9.89 6 9.89
46cm 4 7.13 4 7.13
48cm 2 3.98 2 3.98
50cm 2 3.21 2 3.21
52cm 1 2.26 1 2.26
54cm 3 7.43 3 7.43
56cm 1 1.93 1 1.93
58cm

60cm以上
計 1,188 679.53 1 0.59 1,189 680.12

２号

110林班わ小班

主要樹種径級別本数及び材積

スギ一般材 アカマツ一般材 合計
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物件番号 ３号-１

石巻市
剱ヶ下山国有林

１． 　本物件の調査方法は標準地調査法であり、本明細書の数量は
概数のため現地熟慮のうえ入札にご参加ください。

576林班た1小班
10cm 12cm 22cm 32ｃｍ 42ｃｍ 52ｃｍ 62ｃｍ上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 標準地調査法
2．

以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60
（本） (m3) （ｃｍ） （ｍ）

伐採方法 皆伐
スギ 生立木 一般材 485 412 344 71 35 1,347 812.30 28 17

面積（ｈａ） 3.44
スギ（外） 生立木 低質材 192 183 15 390 38.89 12 9

林齢（年） 70
アカマツ 生立木 一般材 15 60 15 90 132.89 44 22

搬出期間（ヶ月） 36
3．

アカマツＮＡ 生立木 低質材 15 15 28.18 54 21

契約関係 分収造林
カラマツ 生立木 一般材 81 98 88 267 154.26 28 19

カラマツＮＡ 生立木 低質材 35 18 53 15.97 20 19

モミ 生立木 一般材 122 30 152 19.99 16 11
4．

モミＮＡ 生立木 低質材 89 15 104 1.59 6 4

保安林 －
その他広葉樹（外） 生立木 低質材 1,327 711 312 45 2,395 228.89 14 10

自然公園 －

砂防指定 －

埋蔵文化財 －
5．

森林施業上の理由 －

車両制限 －

民有地借受 －
6．

7．

針葉樹計 281 936 558 447 131 65 2,418 1,204.07

広葉樹計 1,327 711 312 45 2,395 228.89

計 1,608 1,647 870 492 131 65 4,813 1,432.96

法令制限、その他留意事項
　本物件の区域内は保安林の指定から外れておりますが、周辺林
地は保安林に指定されている箇所があります。保安林協議が必要
な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を担当森林官
等へ提出し各種協議が完了した後に作業を行ってください。
　その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終
えた後、作業を行ってください。

　本物件の周辺林地には砂防指定地に指定されている箇所があ
りますので、砂防指定地内で作業を行う場合は、必要な協議が完
了した後に作業を行ってください。また、周辺の取水施設の損傷
や、河川の汚濁のないよう注意して作業を行ってください。昨今多
発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等にも配慮した作業を
行ってください。

　公道や林道及びその他工作物等損傷させた場合は、買受者の
責により現況復旧し適切な措置を講じ、土地所有者への対応も確
実に行った後に作業を終了してください。

　別添、森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書（立木販
売）に基づき、適切に森林作業道を作設してください。
　また、仕様書第２及び第３により路網計画図及び計画線形を明
示した図面を提出してください。併せて、伐採及び搬出に係るチェッ
クリストについて、内容を十分に確認のうえ提出してください。
　作業終了後は、作設した路線を図示した森林作業道路線図を
搬出済届へ添付し提出してください。

　本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則
伐採してください。伐採区域外縁木は赤ペンキで標示し、伐採区

域内縁木の根際部に山極印を押印しています。各標示を確認し、
売払対象外となる立木については、伐採搬出作業等に際して損
傷することのないよう注意してください。なお、区域が不明な個所、
売払対象木か判断し難い立木及び搬出困難等により作業し難い

箇所については、担当森林官等の指示に従ってください。

　本物件は石巻市長との契約（分収割合　官：２０%　民：８０%）に
よる分収造林地であり、官収分代金については国の発行する納入
告知書により納入し、民収分代金については分収権者の金融機
関の口座に直接振り込みしてください。
　なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の
日から起算して２０日以内に納付してください。

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

特約条項及び特記事項
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（別紙）

物件番号

国有林名 剱ヶ下山 国有林

林小班

樹種
平均

（径級／樹高）
28 17 44 22 28 19 16 11

本数／材積 （本） （m3） （本） （m3） （本） （m3） （本） （m3） （本） （m3）
10cm以下
12cm 59 3.41 59 3.41
14cm 35 2.81 35 2.81
16cm 173 23.49 33 3.98 206 27.47
18cm 121 23.86 15 3.71 33 7.45 30 5.19 199 40.21
20cm 156 37.76 48 10.75 204 48.51
22cm 83 22.15 33 9.83 15 3.41 131 35.39
24cm 18 7.72 15 6.67 15 4 48 18.39
26cm 86 41.02 86 41.02
28cm 120 65.24 120 65.24
30cm 105 72.66 50 32.51 155 105.17
32cm 88 65.29 35 27.73 123 93.02
34cm 70 62.30 70 62.30
36cm 136 130.65 35 37.03 171 167.68
38cm 35 36.50 35 36.50
40cm 15 20.61 18 22.29 33 42.90
42cm
44cm 35 55.81 35 55.81
46cm 18 27.20 18 27.20
48cm 30 54.28 30 54.28
50cm 18 32.64 30 50.13 48 82.77
52cm 15 24.77 15 24.77
54cm 35 84.59 35 84.59
56cm
58cm

60cm以上
計 1,347 812.30 90 132.89 267 154.26 152 19.99 1,856 1,119.44

３号-１

576林班た1小班

主要樹種径級別本数及び材積

スギ一般材 アカマツ一般材 カラマツ一般材 モミ一般材 合計
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物件番号 ３号-２

石巻市
剱ヶ下山国有林

１． 　本物件の調査方法は標準地調査法であり、本明細書の数量は
概数のため現地熟慮のうえ入札にご参加ください。

576林班た2小班
10cm 12cm 22cm 32ｃｍ 42ｃｍ 52ｃｍ 62ｃｍ上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 標準地調査法
2．

以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60
（本） (m3) （ｃｍ） （ｍ）

伐採方法 皆伐
スギ 生立木 一般材 830 558 271 152 34 1,845 895.00 26 15

面積（ｈａ） 4.86
スギ（外） 生立木 低質材 86 406 492 35.80 12 9

林齢（年） 69
アカマツ 生立木 一般材 17 36 53 68.15 44 19

搬出期間（ヶ月） 36
3．

カラマツ 生立木 一般材 125 160 53 338 158.90 24 19

契約関係 分収造林
カラマツＮＡ 生立木 低質材 38 38 4.52 14 16

モミ 生立木 一般材 70 19 17 19 125 104.02 34 13

モミＮＡ 生立木 低質材 74 17 19 110 8.14 12 7
4．

その他針葉樹ＮＡ 生立木 低質材 34 17 51 1.17 8 5

保安林 －
その他広葉樹（外） 生立木 低質材 1,493 1,092 687 123 17 3,412 478.92 16 11

自然公園 －

砂防指定 －

埋蔵文化財 －
5．

森林施業上の理由 －

車両制限 －

民有地借受 －
6．

7．

針葉樹計 194 1,503 773 324 205 34 19 3,052 1,275.70

広葉樹計 1,493 1,092 687 123 17 3,412 478.92

計 1,687 2,595 1,460 447 222 34 19 6,464 1,754.62

　別添、森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書（立木販
売）に基づき、適切に森林作業道を作設してください。
　また、仕様書第２及び第３により路網計画図及び計画線形を明
示した図面を提出してください。併せて、伐採及び搬出に係るチェッ
クリストについて、内容を十分に確認のうえ提出してください。
　作業終了後は、作設した路線を図示した森林作業道路線図を
搬出済届へ添付し提出してください。

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

特約条項及び特記事項

　本物件は石巻市長との契約（分収割合　官：２０%　民：８０%）に
よる分収造林地であり、官収分代金については国の発行する納入
告知書により納入し、民収分代金については分収権者の金融機
関の口座に直接振り込みしてください。
　なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の
日から起算して２０日以内に納付してください。

法令制限、その他留意事項
　本物件の区域内は保安林の指定から外れておりますが、周辺林
地は保安林に指定されている箇所があります。保安林協議が必要
な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を担当森林官
等へ提出し各種協議が完了した後に作業を行ってください。
　その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終
えた後、作業を行ってください。

　本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則
伐採してください。伐採区域外縁木は赤ペンキで標示し、伐採区

域内縁木の根際部に山極印を押印しています。各標示を確認し、
売払対象外となる立木については、伐採搬出作業等に際して損
傷することのないよう注意してください。なお、区域が不明な個所、
売払対象木か判断し難い立木及び搬出困難等により作業し難い

箇所については、担当森林官等の指示に従ってください。

　本物件の周辺林地には砂防指定地に指定されている箇所があ
りますので、砂防指定地内で作業を行う場合は、必要な協議が完
了した後に作業を行ってください。また、周辺の取水施設の損傷
や、河川の汚濁のないよう注意して作業を行ってください。昨今多
発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等にも配慮した作業を
行ってください。

　公道や林道及びその他工作物等損傷させた場合は、買受者の
責により現況復旧し適切な措置を講じ、土地所有者への対応も確
実に行った後に作業を終了してください。
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（別紙）

物件番号

国有林名 剱ヶ下山 国有林

林小班

樹種
平均

（径級／樹高）
26 15 44 19 24 19 34 13

本数／材積 （本） （m3） （本） （m3） （本） （m3） （本） （m3） （本） （m3）
10cm以下
12cm
14cm 84 7.23 19 2.26 17 1.51 120 11.00
16cm 252 30.26 34 3.36 286 33.62
18cm 206 32.35 36 7.53 19 2.64 261 42.52
20cm 288 65.84 70 18.77 358 84.61
22cm 151 41.18 74 23.32 19 3.96 244 68.46
24cm 103 35.81 19 6.79 122 42.60
26cm 134 55.14 134 55.14
28cm 84 39.67 17 10.25 101 49.92
30cm 86 53.16 17 8.24 50 37.82 153 99.22
32cm 34 25.89 17 14.62 51 40.51
34cm 120 90.75 19 16.02 139 106.77
36cm 50 49.42 50 49.42
38cm 17 13.78 17 21.52 34 35.30
40cm 50 56.31 50 56.31
42cm 34 51.77 34 51.77
44cm 67 87.75 67 87.75
46cm 34 59.84 34 59.84
48cm 17 25.22 17 25.22
50cm 36 59.91 17 32.61 53 92.52
52cm 17 33.45 17 33.45
54cm
56cm
58cm

60cm以上 17 40.18 19 59.94 36 100.12
計 1,845 895.00 53 68.15 338 158.90 125 104.02 2,361 1,226.07

３号-２

576林班た2小班

主要樹種径級別本数及び材積

スギ一般材 アカマツ一般材 カラマツ一般材 モミ一般材 合計
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物件番号 ４号

石巻市
立神山国有林

１． 　本物件の調査方法は標準地調査法であり、本明細書の数量は
概数のため現地熟慮のうえ入札にご参加ください。

586林班よ小班
10cm 12cm 22cm 32ｃｍ 42ｃｍ 52ｃｍ 62ｃｍ上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 標準地調査法
2．

以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60
（本） (m3) （ｃｍ） （ｍ）

伐採方法 皆伐
スギ 生立木 一般材 1,314 1,867 1,426 554 32 5,193 3,554.18 30 18

面積（ｈａ） 4.33
スギ（外） 生立木 低質材 221 238 48 507 42.52 12 9

林齢（年） 71
アカマツ 生立木 一般材 48 16 64 68.23 38 20

搬出期間（ヶ月） 36
3．

アカマツＮＡ 生立木 低質材 16 16 9.97 30 19

契約関係 分収造林
モミ 生立木 一般材 16 16 1.11 14 8

モミＮＡ 生立木 低質材 252 252 4.07 6 5

その他広葉樹 生立木 一般材 16 16 5.07 24 16
4．

その他広葉樹（外） 生立木 低質材 1,013 143 32 1,188 39.17 8 6

保安林 －

自然公園 －

砂防指定 －

埋蔵文化財 －
5．

森林施業上の理由 －

車両制限 －

民有地借受 〇

6．

針葉樹計 473 1,568 1,931 1,474 570 32 6,048 3,680.08
7．

広葉樹計 1,013 143 48 1,204 44.24

計 1,486 1,711 1,979 1,474 570 32 7,252 3,724.32

　本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則
伐採してください。伐採区域外縁木は赤ペンキで標示し、伐採区

域内縁木の根際部に山極印を押印しています。各標示を確認し、
売払対象外となる立木については、伐採搬出作業等に際して損
傷することのないよう注意してください。なお、区域が不明な個所、
売払対象木か判断し難い立木及び搬出困難等により作業し難い

箇所については、担当森林官等の指示に従ってください。

　本物件の運材に伴う民有地の一部使用（位置図参照）につい
ては、その土地所有者との調整を必要とします。当該物件買受人
は作業着手前に土地所有者から使用の許可及び支障木の伐採
等必要な手続きを行ったうえで作業に着手してください。また、公道
や林道及びその他工作物等損傷させた場合は、買受者の責によ
り現況復旧し適切な措置を講じ、土地所有者への対応も確実に
行った後に作業を終了してください。

　別添、森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書（立木販
売）に基づき、適切に森林作業道を作設してください。
　また、仕様書第２及び第３により路網計画図及び計画線形を明
示した図面を提出してください。併せて、伐採及び搬出に係るチェッ
クリストについて、内容を十分に確認のうえ提出してください。
　作業終了後は、作設した路線を図示した森林作業道路線図を
搬出済届へ添付し提出してください。

　昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等に配慮した
作業を行ってください。また、河川等の汚濁防止措置を講じてくださ
い。

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

特約条項及び特記事項

　本物件は石巻市長との契約（分収割合　官：２０%　民：８０%）に
よる分収造林地であり、官収分代金については国の発行する納入
告知書により納入し、民収分代金については分収権者の金融機
関の口座に直接振り込みしてください。
　なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の
日から起算して２０日以内に納付してください。

法令制限、その他留意事項
　本物件の区域内は保安林の指定から外れておりますが、周辺林
地は保安林に指定されている箇所があります。保安林協議が必要
な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を担当森林官
等へ提出し各種協議が完了した後に作業を行ってください。
　その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終
えた後、作業を行ってください。
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（別紙）

物件番号

国有林名 立神山 国有林

林小班

樹種
平均

（径級／樹高）
30 18 38 20 14 8

本数／材積 （本） （m3） （本） （m3） （本） （m3） （本） （m3）
10cm以下
12cm 142 8.86 142 8.86
14cm 333 28.50 16 1.11 349 29.61
16cm 253 33.56 253 33.56
18cm 206 40.69 206 40.69
20cm 380 99.57 380 99.57
22cm 284 92.77 284 92.77
24cm 364 148.01 364 148.01
26cm 475 225.74 475 225.74
28cm 412 237.45 412 237.45
30cm 332 223.68 332 223.68
32cm 333 258.98 16 10.61 349 269.59
34cm 317 273.23 317 273.23
36cm 285 288.90 32 31.03 317 319.93
38cm 301 350.00 301 350.00
40cm 190 238.24 190 238.24
42cm 222 323.41 222 323.41
44cm 111 184.89 111 184.89
46cm 63 109.23 63 109.23
48cm 95 176.19 95 176.19
50cm 63 140.10 16 26.59 79 166.69
52cm 16 38.78 16 38.78
54cm 16 33.40 16 33.40
56cm
58cm

60cm以上
計 5,193 3,554.18 64 68.23 16 1.11 5,273 3,623.52

４号

586林班よ小班

主要樹種径級別本数及び材積

スギ一般材 アカマツ一般材 モミ一般材 合計
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　　　物件番号 ： 第４号【分収造林：皆伐】
　　　所 在 地　: 宮城県石巻市
 　　　　　　　　　　立神山国有林586林班よ小班 




物件番号 5号

石巻市
大萓山国有林

１． 　本物件の調査方法は標準地調査法であり、本明細書の数量は
概数のため現地熟慮のうえ入札にご参加ください。

649林班に1小班
2．

10cm 12cm 22cm 32ｃｍ 42ｃｍ 52ｃｍ 62ｃｍ上
本数 材積 径級 樹高

調査方法 標準地調査法
以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60

（本） (m3) （ｃｍ） （ｍ）

伐採方法 皆伐
スギ 生立木 一般材 487 2,171 1,466 362 54 4,540 3,478.82 30 20

面積（ｈａ） 6.69
3．

スギ（外） 生立木 低質材 18 90 18 90 216 101.38 24 16

林齢（年） 59
モミＮＡ 生立木 低質材 36 6 42 0.96 8 4

搬出期間（ヶ月） 36
その他広葉樹 生立木 一般材 6 6 3.61 34 16

契約関係 分収造林
その他広葉樹（外） 生立木 低質材 2,630 281 66 42 3,019 96.59 8 6

4．

保安林 －
5．

自然公園 －

砂防指定 －

埋蔵文化財 －
6．

森林施業上の理由 －

車両制限 －

民有地借受 〇

7．

針葉樹計 54 583 2,189 1,556 362 54 4,798 3,581.16

広葉樹計 2,630 281 66 48 3,025 100.20

計 2,684 864 2,255 1,604 362 54 7,823 3,681.36

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

特約条項及び特記事項

　別添、森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書（立木販
売）に基づき、適切に森林作業道を作設してください。
　また、仕様書第２及び第３により路網計画図及び計画線形を明
示した図面を提出してください。併せて、伐採及び搬出に係るチェッ
クリストについて、内容を十分に確認のうえ提出してください。
　作業終了後は、作設した路線を図示した森林作業道路線図を
搬出済届へ添付し提出してください。

法令制限、その他留意事項

　本物件は分収造林地（分収割合　官：３０%　民：７０%）であり、官
収分代金については国の発行する納入告知書により納入し、民収
分代金については分収権者の金融機関の口座に直接振り込みし
てください。
　なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の
日から起算して２０日以内に納付してください。

　本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則
伐採してください。伐採区域外縁木は赤ペンキで標示し、伐採区

域内縁木の根際部に山極印を押印しています。各標示を確認し、
売払対象外となる立木については、伐採搬出作業等に際して損
傷することのないよう注意してください。なお、区域が不明な個所、
売払対象木か判断し難い立木及び搬出困難等により作業し難い

箇所については、担当森林官等の指示に従ってください。

　本物件の区域内は保安林の指定から外れておりますが、周辺林
地は保安林に指定されている箇所があります。保安林協議が必要
な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を担当森林官
等へ提出し各種協議が完了した後に作業を行ってください。
　その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終
えた後、作業を行ってください。

　本物件の周辺林地には砂防指定地に指定されている箇所があ
りますので、砂防指定地内で作業を行う場合は、必要な協議が完
了した後に作業を行ってください。また、河川の汚濁のないよう特段
の注意を払うと共に、周辺の取水施設を損傷せぬよう注意して作
業を行ってください。昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂
災害等にも配慮してください。

　本物件の運材に伴う民有地の一部使用（位置図参照）につい
ては、その土地所有者との調整を必要とします。当該物件買受人
は作業着手前に支障木の伐採等必要な手続きを行ったうえで作
業に着手してください。また、公道や林道及びその他工作物等損
傷させた場合は、買受者の責により現況復旧し適切な措置を講
じ、土地所有者への対応も確実に行った後に作業を終了してくださ
い。
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（別紙）

物件番号

国有林名 大萓山 国有林

林小班

樹種
平均

（径級／樹高）
30 20

本数／材積 （本） （m3） （本） （m3）
10cm以下
12cm
14cm 18 1.99 18 1.99
16cm 36 5.25 36 5.25
18cm 126 25.52 126 25.52
20cm 307 87.97 307 87.97
22cm 217 74.93 217 74.93
24cm 452 193.49 452 193.49
26cm 489 259.01 489 259.01
28cm 470 277.66 470 277.66
30cm 543 371.60 543 371.60
32cm 289 223.90 289 223.90
34cm 308 277.47 308 277.47
36cm 290 301.18 290 301.18
38cm 326 368.15 326 368.15
40cm 253 318.38 253 318.38
42cm 145 194.39 145 194.39
44cm 91 146.43 91 146.43
46cm 54 83.08 54 83.08
48cm 36 72.04 36 72.04
50cm 36 68.96 36 68.96
52cm 36 78.55 36 78.55
54cm 18 48.87 18 48.87
56cm
58cm

60cm以上
計 4,540 3,478.82 4,540 3,478.82

5号

649林班に1小班

主要樹種径級別本数及び材積

スギ一般材 合計
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物件番号 ６号

石巻市
大萓山国有林

１． 　本物件の調査方法は標準地調査法であり、本明細書の数量は
概数のため現地熟慮のうえ入札にご参加ください。

649林班ぬ小班
2．

10cm 12cm 22cm 32ｃｍ 42ｃｍ 52ｃｍ 62ｃｍ上
本数 材積 径級 樹高

調査方法 標準地調査法
以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60

（本） (m3) （ｃｍ） （ｍ）

伐採方法 皆伐
スギ 生立木 一般材 480 1,424 672 96 2,672 1,583.84 28 18

面積（ｈａ） 3.53
3．

スギ（外） 生立木 低質材 16 448 192 16 672 163.84 18 14

林齢（年） 60
その他広葉樹 生立木 一般材 16 16 8.16 32 15

搬出期間（ヶ月） 36
その他広葉樹（外） 生立木 低質材 1,392 112 16 1,520 25.18 6 6

契約関係 分収造林

4．

保安林 －
5．

自然公園 －

砂防指定 －

埋蔵文化財 －
6．

森林施業上の理由 －

車両制限 －

民有地借受 〇

7．

針葉樹計 16 928 1,616 672 112 3,344 1,747.68

広葉樹計 1,392 112 16 16 1,536 33.34

計 1,408 1,040 1,632 688 112 4,880 1,781.02

　本物件の周辺林地には砂防指定地に指定されている箇所があ
りますので、砂防指定地内で作業を行う場合は、必要な協議が完
了した後に作業を行ってください。また、沢を横断する際には河川の
汚濁のないよう特段の注意を払うと共に、周辺の取水施設を損傷
せぬよう注意して作業を行ってください。昨今多発している集中豪雨
やそれに伴う土砂災害等にも配慮してください。

　本物件の運材に伴う民有地の一部使用（位置図参照）につい
ては、その土地所有者との調整を必要とします。当該物件買受人
は作業着手前に支障木の伐採等必要な手続きを行ったうえで作
業に着手してください。搬出にあたり市管理の林道を使用する場合
は当方までご相談願います。また、公道や林道及びその他工作物
等損傷させた場合は、買受者の責により現況復旧し適切な措置を
講じ、土地所有者への対応も確実に行った後に作業を終了してく
ださい。

　別添、森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書（立木販
売）に基づき、適切に森林作業道を作設してください。
　また、仕様書第２及び第３により路網計画図及び計画線形を明
示した図面を提出してください。併せて、伐採及び搬出に係るチェッ
クリストについて、内容を十分に確認のうえ提出してください。
　作業終了後は、作設した路線を図示した森林作業道路線図を
搬出済届へ添付し提出してください。

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

特約条項及び特記事項

法令制限、その他留意事項

　本物件は谷地部分林組合との契約（分収割合　官：３０%　民：７
０%）による分収造林地であり、官収分代金については国の発行す
る納入告知書により納入し、民収分代金については分収権者の金
融機関の口座に直接振り込みしてください。
　なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の
日から起算して２０日以内に納付してください。

　本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則
伐採してください。伐採区域外縁木は赤ペンキで標示し、伐採区

域内縁木の根際部に山極印を押印しています。各標示を確認し、
売払対象外となる立木については、伐採搬出作業等に際して損
傷することのないよう注意してください。なお、区域が不明な個所、
売払対象木か判断し難い立木及び搬出困難等により作業し難い

箇所については、担当森林官等の指示に従ってください。

　本物件の区域内は保安林の指定から外れておりますが、周辺林
地は保安林に指定されている箇所があります。保安林協議が必要
な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を担当森林官
等へ提出し各種協議が完了した後に作業を行ってください。
　その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終
えた後、作業を行ってください。
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（別紙）

物件番号

国有林名 大萓山 国有林

林小班

樹種
平均

（径級／樹高）
28 18

本数／材積 （本） （m3） （本） （m3）
10cm以下
12cm 16 1.12 16 1.12
14cm 16 1.92 16 1.92
16cm 176 26.72 176 26.72
18cm 144 28.80 144 28.80
20cm 128 31.20 128 31.20
22cm 192 72.80 192 72.80
24cm 160 63.52 160 63.52
26cm 464 211.84 464 211.84
28cm 304 170.08 304 170.08
30cm 304 190.40 304 190.40
32cm 160 115.04 160 115.04
34cm 144 128.00 144 128.00
36cm 176 169.28 176 169.28
38cm 80 80.80 80 80.80
40cm 112 137.92 112 137.92
42cm 32 44.96 32 44.96
44cm 32 47.36 32 47.36
46cm
48cm 16 28.00 16 28.00
50cm 16 34.08 16 34.08
52cm
54cm
56cm
58cm

60cm以上
計 2,672 1,583.84 2,672 1,583.84

６号

649林班ぬ小班

主要樹種径級別本数及び材積

スギ一般材 合計

6-2



6-3

Administrator
テキストボックス
  
  令和７年度　第２回
　  立木資格付一般競争入札物件所在位置図
                         （縮尺　1/20,000）





Administrator
テキストボックス
  
  物件番号 ： 第６号【分収造林：皆伐】
  所 在 地  :  宮城県石巻市
                   大萓山国有林649林班ぬ小班 

Administrator
凡例

小野美加(ONOMika)
多角形

石川和美(ISHIKAWAKazumi)
引き出し線
要民有地調整箇所


石川和美(ISHIKAWAKazumi)
楕円



6-4

Administrator
テキストボックス
  
  令和７年度　第２回
　  立木資格付一般競争入札物件所在位置図
                         （縮尺　1/5,000）





Administrator
テキストボックス
  
  物件番号 ： 第６号【分収造林:皆伐】
  所 在 地  :  宮城県石巻市
                   大萓山国有林649林班ぬ小班

Administrator
凡例

小野美加(ONOMika)
多角形

渡邉麻央(WATANABEMao)
テキストボックス
①


渡邉麻央(WATANABEMao)
テキストボックス
⑤


渡邉麻央(WATANABEMao)
テキストボックス
⑩


渡邉麻央(WATANABEMao)
テキストボックス
⑮


渡邉麻央(WATANABEMao)
テキストボックス
⑳


渡邉麻央(WATANABEMao)
テキストボックス
㉕


渡邉麻央(WATANABEMao)
テキストボックス
㉚




6-5

Administrator
テキストボックス
  　　　　
　　　令和７年度　第２回
　　　立木資格付一般競争入札物件
　　
　　　標準地位置図

　　　物件番号 ： 第６号【分収造林：皆伐】
　　　所 在 地　: 宮城県石巻市
 　　　　　　　　　　大萓山国有林649林班ぬ小班 





