
宮 城 北 部 森 林 管 理 署 １ 階 「 会 議 室 」

：989-6166
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（案1）

◆　入 札 及 び 開 札 の 場 所

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

郵 便 番 号
所 在 地
電 話 番 号

【 令和５年度 第２回 】

◆　入 札 及 び 開 札 の 日 時

公売公告書のとおり立木の資格付一般競争入札を施行しますので、添付の入札条件も併せ参照のうえ入札に御参加下さい。

令和５年６月２８日（水） 　 午前１０時００分締切、即時開札
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１． 入札及び開札の日時 令和５年６月２８日（水） 　

２． 入札及び開札の場所 　　（大崎市古川東町５－３２　℡：０５０－３１６０－５９３０）

３． 現 地 案 内

４ 売 払 物 件 (1)　物件所在地、種類、樹種、数量、売払番号、搬出期間は、別紙公売物件明細書及び公売物件一覧表のとおり

　　です。

(2)　各公売物件明細書の特記事項欄に表記する林齢は、森林管理署内部記録に基づき参考として表示したものであり、

　　実際の林齢とは必ずしも合致しないこともありますので、御承知おき下さい。

(3)　引渡期限は、代金納入の日又は延納担保提供の日から起算して１５日以内とします。

５ 郵 便 入 札 (1)　郵便入札によるときは、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書を、その外封筒には資格付一般競争参加資格

　　確認通知書、あるいは一般競争参加有資格証明書の写しを同封し、書留郵便又は配達証明郵便でお送り下さい。

(2)　送付先は以下のとおりです。

　　「〒９８９－６１６６　宮城県大崎市古川東町５－３２　宮城北部森林管理署長宛」　入札書在中（朱書きで記載）

(3)　郵便入札は、令和５年６月２７日１７時００分までに必着とします。指定日時までに到着しない場合は無効となります。

６ 契 約 の 締 結 期 限 令和５年７月５日（水）までとします。

７ 代 金 の 納 入 期 限 契約締結の日から起算して２０日以内とします。

８ 代 金 の 延 納 法令の定めるところにより、認めます。

ただし、分収造林契約等に基づく分収木の、分収権者に納付する分収代金については現納のみとし、延納は認めません。

(1)　延納期間は、法令等の定める範囲内とします。

(2)　延納利息は、法令の定めにより、年利１．００％とします。

(3)　延納担保の提供期限は、契約締結の日のから起算して２０日以内とします。

公　　　　　　売　　　　　　公　　　　　　告

宮 城 北 部 森 林 管 理 署 １ 階 「 会 議 室 」

現地案内日程表 （8㌻）　のとおり

-１-



９ 特 約 条 件 (1) 　各公売物件共通の特約条件は、「特約条項及び特記事項（共通）（3-4㌻）」のとおりです。

(2) 　各公売物件ごとの特約条件は、別紙「公売物件明細書」の特約条項及び特記事項欄に記載のとおりです。

１０ 入 札 条 件 等 　この入札に参加する者は、「国有林野事業における林産物の売買に係る契約書及び契約約款」並びに入札条件等を

熟読の上入札願います。

１１ そ の 他 (1)　この入札について詳しく知りたい方は、宮城北部森林管理署　総務グループ　総括事務管理官までお問い合わせ

　下さい。

　　　 （問い合わせ電話番号：０５０－３１６０－５９３０）

　

　　　　分任契約担当官　　宮城北部森林管理署長

令和５年６月12日
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特約条項及び特記事項（共通）
1．入林届に関する事項
　買受物件の伐採作業に着手する時は、事前に入林届を管轄森林事務所に提出して下さい。

2．境界の保全に関する事項
　伐採搬出作業に際しては官民地の境界及び境界杭に十分注意を払い、境界杭また民地の立木等を損傷・損壊等することのないようにして下さい。

3．伐採区域に関する事項
　伐採作業の着手前に必ず買受物件の区域を十分に確認し、誤伐等が生じないように注意して下さい。伐採区域が不明瞭であった場合は、速やかに伐採作業を
中止し、森林官等とともに伐採区域を確認し、伐採区域を明確にした後に伐採作業を再開して下さい。

4．河川等の汚濁防止に関する事項
　沢及び沢縁を集材する場合は、河川を汚濁して下流の民生に被害を与えることのないよう必要な防止措置を講じて下さい。

5．森林作業道等の作設に関する事項
　森林作業道作設にあたっては、「森林作業道特記仕様書（10-17㌻）」に基づき作設して下さい。森林作業道又は土場敷等の作設に伴って生じた切り取り土石等
は、崩落及び流出することのないよう必要な処置を講じて下さい。
　また、 搬出支障木が発生する際は、管轄森林事務所に連絡し、収穫調査、売払い手続きを行い、保安林等の法令制限のある場合は、各法令に基づく手続きを
確実に行い、各関係機関長の許認可等を得た後に作業を実施して下さい。

6．林道等の使用に関する事項
　道路構造物の保護のため、林道等の道路上でのトラクタ等による集材作業は行わないで下さい。また、林道等を損壊した場合は買受者の責により、現況復旧をし
て作業を終えて下さい。

7．残材等に関する事項
　伐採木の残材や末木枝条等を沢縁等に放置しないで下さい。また、土場敷や道路沿線等にも散乱放置することのないよう、搬出期間内に整理して下さい。

8．搬出済届に関する事項
　伐採搬出作業が完了した時は遅滞なく、搬出済届を管轄森林事務所に提出して下さい。

9．埋蔵文化財に関する事項
　事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に埋蔵文化財を発見した場合は、その現状を変
更することなく、速やかにその旨を宮城北部森林管理署長へ連絡し、宮城北部森林管理署長の指示に従って下さい。

10．労働安全の確保に関する事項
　林業における労働災害防止の観点から立木販売契約情報（売買契約者名・事業着手前に提出された入林届）を労働基準監督署へ情報提供します。
　また、提出された情報に基づき、労働基準監督署による現場点検や安全指導が行われる場合があります。

-３-



11．物件の放棄に関する事項
　公売物件の販売対象木は、全て伐倒し搬出してください。やむを得ず物件を放棄する場合は、当該森林官と現地確認し、必ず協議を行ってください。
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１ 競争入札の資格

　最寄りの森林管理局長から、一般競争参加資格確認通知書の交付を受けた者でなければ入札に参加できません。

２ 資格認定

　(1)入札参加者は、一般競争参加資格確認通知書を持参のうえ、受付に提示し確認を受けて下さい。

　(2)入札参加者が代理人の時は、委任状を提出し、代理人本人であることを証明する資料（運転免許証など）を提示しなければなりません。

３ 売払い物件の熟覧等

　別紙の売払い物件明細書のとおりであり、契約書案を参照し、現物熟覧のうえ、国有林野の産物売払規程を遵守して入札して下さい。

４ 暴力団排除に関する誓約事項

  (1)入札者は、別紙「暴力団排除に関する誓約事項(9㌻)」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したもの

　とします。

  (2)暴力団排除に関する誓約の各事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた者の入札については無効とします。

５ 入札の方法

　(1)入札は売払番号毎に総額入札で行います。

　(2)入札書には、売払番号、入札金額、森林管理署名、入札者名、入札年月日を記載し入札締切時刻前に入札箱に入れて下さい。

　(3)いったん入札箱に入れた入札書は引換え、変更又は、取消しをすることができません。

　(4)開札前に入札者から錯誤等を理由として、自分の入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しません。

６ 落札の決定

　(1)開札は、指定した場所及び日時に入札者の面前で行い、予定価格以上の最高入札者を落札者とします。

　　ただし、同金額の最高入札者が２名以上のときは、直ちに「くじ」で落札者を決めます。

　(2)落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しません。

　　また、どのような理由があっても落札を無効にすることはできません。

７ 入札保証金

　免除します。

　ただし、落札者が契約を結ばないときは入札金額（入札書に記載された金額の１００分の１１０に相当する金額）の１００分の５に相当する金額を

違約金として徴します。

　また、違約金を森林管理署長が指定する日まで納入しないときは、違約金を納入するまでの間、競争参加資格を停止し、あるいは将来この資格を

付与しないことがあります。

    　       　　　入　　　　　　　　札　　　　　　　　条　　　　　　　　件　　
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８ 契約保証金

　免除します。

　ただし、買受人が契約を履行せず契約を解除した場合は契約代金の１００分の１０に相当する金額を違約金として徴収します。

　なお、上記違約金を納入しないときは、競争参加資格の取消、又は一般競争参加資格確認通知書を交付しないことがあります。

９ 無効な入札

(1)競争参加不適格者が入札したもの。

(2)入札参加資格のない者、又は入札参加資格者として確認できない者の入札したもの。

(3)汚染、損傷又は記入もれ等により売払番号、入札金額、入札者名を確認できないもの。

(4)自筆署名（本人が署名したもの）又は記名（本人が署名せず他人が書いたり、ゴム印等で氏名を表示したもの)いずれもないもの。

(5)単価で入札したもの。

(6)代理人が入札する場合で、委任状の提出のないもの及び入札書に代理人署名又は記名いずれかないもの。

(7)入札金額を訂正した入札。

(8)郵便入札の場合にあって、入札書が定めた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。

(9)同一事項の入札について、同一人が２通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札。
(10)その他入札条件に違反した入札書。（入札公告や入札説明書に記載された条件。）

１０ 契約の成立

　契約は、契約書を作成し契約担当官が契約の相手方と共に記名押印したときに成立します。

１１ 契約書案

　契約書案は、当森林管理署に備えてありますから閲覧下さい。

１２ 入札書用紙

　入札書用紙は、別添様式（様式第１３号）を使用してください。

１３ 　入札は、当該物件の消費税を除いた金額で行って下さい。

１４ 　入札に際し、消費税を加算して入札した場合は、たとえ入札書にこのことを明記したとしても、或いはこのことに気付き開札以前に訂正又は取消の申し出

があったとしても、当該入札書は前項によって入札したものと見なし、訂正や取消等は認めません。

１５   落札及び契約の金額は、入札書に記載された金額に当該金額の消費税１０％を加算した金額となります。

  この場合、消費税の積算における円未満の端数処理は切り捨てとします。

１６ 　契約締結以降当該契約において、特に契約書等において金額が明記されているものを除き、当該契約に係る違約金、延滞金等、率で表されるものに

ついては、全て消費税が加算された総契約額が対象となります。
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宮城北部森林管理署

入札番号 物件所在地 契約関係  伐採方法 面積(ha) 林齢（年生） 樹　種 本数(本) スギ カラマツ その他N L 合　計 延　納 搬出期間

（一般材） （一般材）

宮城県気仙沼市

１ 舞根山国有林 分収造林 皆伐 5.05 66 スギ外 4,682 2,590.60 0.00 343.94 119.40 3,053.94 官収分のみ認めます。 36ヶ月

307林班む小班

宮城県気仙沼市

２ 舞根山国有林 分収造林 皆伐 2.72 53 スギ外 4,121 1,287.48 0.00 154.83 5.70 1,448.01 官収分のみ認めます。 36ヶ月

307林班う1小班

宮城県石巻市

３ 古舘山国有林 分収造林 皆伐 4.04 74 スギ外 4,828 1,965.50 0.00 46.44 203.63 2,215.57 官収分のみ認めます。 36ヶ月

543林班る2小班外3

宮城県栗原市

４ 一迫町嶋躰 官行造林 皆伐 3.89 64 アカマツ外 6,310 263.08 0.00 281.88 73.73 618.69 官収分のみ認めます。 36ヶ月

官行造林１林班は小班外2

  

 

  

 

  

 

合計 15.70 19,941 6,106.66 0.00 827.09 402.46 7,336.21

入札番号の括弧書きは再出品物件である

公　売  物  件  一  覧  表　（　立　木　）
【 令和５年度 第２回 】

材　積　(ｍ3)
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物 件 番 号

気仙沼森林事務所

地域統括森林官    齊藤　晃

℡　０２２６－２２－６６６３

地域統括森林官    齊藤　晃

℡　０２２６－２２－６６６３

石巻森林事務所

地域技術官    畠山　優親

℡　０２２５－９５－１１５８

℡　０２２８－５６－２００４

気仙沼森林事務所

花山森林事務所

    

首席森林官    古舘　清和伊豆野せせらぎ農村公園　駐車場
9時30分

案内者連絡先までご連絡お願いします。

日程調整のうえ、ご案内します。

案内希望者は、６月20日（火）までに

 

宮城県栗原市

【第４号】

【第３号】

【第２号】

官行造林１林班は小班外2

宮城県気仙沼市

舞根山国有林

307林班う1小班

宮城県石巻市

古舘山国有林

543林班る2小班外3

一迫町嶋躰

案内希望者は、６月20日（火）までに

案内者連絡先までご連絡お願いします。

日程調整のうえ、ご案内します。

令和5年６月19日（月） 宮城県栗原市一迫真坂上台59

日程調整のうえ、ご案内します。

【第１号】

307林班む小班

舞根山国有林

宮城県気仙沼市 案内希望者は、６月20日（火）までに

現　　地　　案　　内　　日　　程　　表

本 物 件 の 現 地 案 内 を 、 以 下 の 日 程 に よ り 実 施 致 し ま す 。

物　件　所　在　地 案　内　日　時 集　合　場　所 案　内　者

本 物 件 の 現 地 案 内 希 望 の 方 は ２ 営 業日 前ま でに 署に ご 連 絡お 願い し ま す。

案内者連絡先までご連絡お願いします。
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【別紙】

     (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

     (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているいるとき。

     (5) その他、前各号に準ずる行為を行う者。

　上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

　　　るとき。

　２．契約の相手方として不適正な行為をする者

　   (1) 暴力的な要求行為を行う者。

     (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。

     (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。

     (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。

     (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、若しくは関与してい

暴　力　団　排　除　に　関　す　る　誓　約　条　項

 　当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも該当せず、また将来においても該当しないことを誓約します。

 　この誓約が虚偽であり、またはこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

 　また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載の者。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を

警察に提供することについて同意します。

記

　１．契約の相手方として不適正な者

　　  (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店、若しくは営業所（常時契約を締結する事務所を

　　　いう。）の代表者、団体である場合は代表者・理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不正な行為の防止等

　　　に関する法律（平成３年法第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）であるとき。

　   (2) 役員等が、自己・自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
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森林作業道及び集材路・土場作設特記仕様書（立木販売） 

 

本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」（平成22年11月17日付け22林整整第656

号林野庁長官通知）及び「主伐時における伐採・搬出指針」（令和３年３月16日付

け２林整整第1157号林野庁長官通知）に基づき、東北森林管理局管内の地形・地質、

土質や気象条件及び路網作設実績等を踏まえ定めたものである。 

また、本事業で作設する路網は、間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造

林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とし、立木の伐採、搬出等のため

に林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設を集材路とす

る。併せて、木材等を一時的に集積し、積込み作業等を行う場所を土場とし、作設

に当たっては本特記仕様書による。 

 なお、本特記仕様書に定めのないものについては、森林作業道作設指針及び主伐

時における伐採・搬出指針によることを基本とする。 

 

第１ 森林作業道 

１ 路網計画 

① 実際の森林作業道作設計画に当たっては、森林作業道作設指針等に基づき現

地踏査を行い、現地に簡易な木杭等で計画線形を標示するとともに、この計画

線形を路線計画図（1/5000）にかん入し、森林官等に提出する。 

② 計画線形確定に当たっては、作業効率を十分に考慮し、土質の安定している

安全な箇所を通過するよう計画する。 

特に、主伐時に森林作業道を作設する場合は、造林・保育等の森林施業によ

る次世代の森林づくりのため、継続的に利用できるように考慮しなければなら

ない。 

③ 作業開始前に線形、構造物の設置及び支障木の範囲について、森林官等の確

認を受ける。 

④ 森林作業道の計画に変更が生じたときは、その変更について森林官等に申請

し、確認を受ける。 

 

２ 森林作業道作設の基本的工法 

① 路体は繰り返しの使用に耐えるよう、締固めを十分に行った堅固な土構造に

よる路体とすることを基本とする。 

なお、構造物は地形・地質等の条件から必要な場合には、現地条件に応じた

規格・構造の施設を設置する。 

② 地形に沿った屈曲線形による切土量の抑制、切土盛土の均衡、雨水処理に有

効な波形勾配による分散排水を基本に作設する。 

③ のり面保護や洗越し、排水溝等の作設には、作業地から発生する伐根、丸太、   

枝条、転石の活用に努める。 
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④ 支障木の伐開幅は、開設区間の箇所ごとに斜面の方向、風衝等を考慮し、必

要最小限となるよう計画する。 

 

３ 森林作業道の施工規格 

（１）幅員、最小曲線半径及び縦断勾配 

① 幅員は３ｍまでとする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性・作業 

性の確保の観点から、当該作業を行う区間に限って、0.5ｍ程度以内の余裕幅

を付加することができる。 

② 最小曲線半径は6.0ｍ程度とし、使用する林業機械の規格、積載する木材の

長さを勘案して決定する。 

③ 縦断勾配は概ね18％（10°）程度以下とし、土地の制約等から必要な場合 

は、短区間に限り25％（14°）程度とする。なお、勾配は雨水の分散排水を考

慮した波形勾配とする。 

（２）切土 

① 切土工では、盛土との均衡を念頭に切土量を極力少なくするよう努め、切 

土のり面は直切りを基本とする。また、切土のり面の高さは1.5ｍ程度以内を

基本とする。 

② なお、地質や土質等の条件に応じて、切土高が高くなる場合ののり面勾配 

は、よく締まった崩れにくい土砂の場合は６分（59°）、風化の進度又は節理

の発達の遅い岩石の場合は３分（73°､岩石）とし、地質や土質等の条件に応

じて切土のり面勾配を調整する。 

（３）盛土 

① 盛土については、強固な路体を作設するため、盛土は複数層に区分し、各 

層ごとに30㎝程度の厚さとなるようバケット背面及び覆帯で十分締固めながら

積み上げる。 

なお、盛土のり面が高くなる場合や緊結度の低い土砂の場合は、丸太組工 

等により補強すること。 

② のり面勾配は、１割（45°）程度を基本とする。       

③ 作設過程で発生する伐根やはぎ取り表土は、のり面保護工に活用し、転石 

は路体に埋設して路体強化に活用する。 

なお､伐根を丸ごと路体に埋設することは、締固めが難しくなるため避ける。 

また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜から、のり面保護工への 

活用に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図ること。 

④ 盛土量の調整は、山側から谷側への横方向だけでなく掘削箇所前後の縦方向 

も加えて行う。 

（４）切土量と盛土量の均衡に留意し、捨て土を発生させないよう努める。 
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４ 施工管理 

事業終了時には、洗堀を防ぐための水切り等を登坂部分等に講ずるものとする。 

 

５ 望ましい路網整備の考え方 

地形・傾斜、作業システムに対応する別紙「地形傾斜・作業システムに対応す

る路網整備水準の目安」を踏まえ、効率化を最大限に発揮するために必要な路網

を整備する。 

 

第２ 集材路・土場 

１ 伐採及び搬出に係るチェックリスト等の提出及び確認 

① 集材路・土場を作設する必要があるときは、主伐時における伐採・搬出指針

に基づき現地踏査を行い、現地に簡易な木杭等で計画線形を標示するとともに、

計画線形を明示した図面（1/5000）を、森林官等に提出する。なお、森林作業

道と集材路・土場を作設する場合は、森林作業道の路線計画図に集材路・土場

をかん入する。 

② 計画線形を明示した図面の提出に併せて、伐採及び搬出に係るチェックリス

トを森林官等に提出する。 

③ 作業開始前に線形、構造物の設置及び支障木の範囲、伐採及び搬出に係るチ

ェックリストについて、森林官等の確認を受ける。 

④ 集材路・土場の計画に変更が生じたときは、その変更について森林官等に申

請し、確認を受ける。 

 

２ 伐採の方法及び区域の設定 

① 林地の崩壊の危険のある箇所等については、林地の保全及び生物多様性の保

全に支障が生じないよう、伐採の適否等について、森林官等と調整する。 

② 伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を越えて伐採（誤

伐）しないように、あらかじめ伐採する区域の確認を行う。区域外の伐採を必

要とする場合は事前に森林官等と協議する。 

③ 林地の保全及び生物多様性の保全のため、あらかじめ示された保護樹帯や保

残木を損傷させない。なお、これらの箇所に架線や集材路を通過させなければ

ならない場合は、その影響範囲が最小限となるよう努める。 

 

３ 集材路・土場の計画及び施工 

（１）林地保全に配慮した集材路・土場の配置・作設 

① 図面及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、水の流れ及び

湧水、土砂の崩落、地割れの有無等を十分に確認する。その上で、集材路・土

場の作設によって土砂の流出・崩壊が発生しないよう、集材方法及び使用機械

を選定し、必要最小限の集材路・土場の配置を計画する。 
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② 伐採・搬出に当たっては、地形等の条件に応じて路網と架線を適切に組み 

合わせる。特に、急傾斜地その他の地形、地質、土質等の条件が悪く土砂の流

出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支

障を生じる場所において伐採・搬出する場合には、地表を極力損傷しないよう、

集材路の作設を避け、架線集材によることとする。 

③ やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法 

面を丸太組みで支える等の十分な対策を講じる。 

④ 集材路・土場の作設開始後も土質や水の流れなど伐採現場の状態に注意を 

払い、集材路・土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるように、必

要に応じて当該配置に係る計画の変更を行う。 

⑤ 集材路の線形は、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせ 

る。 

⑥ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合は、尾根部その他の地盤の安定し

た箇所に設置する。 

⑦ 集材路・土場の作設により露出した土壌が渓流へ流入することを防ぐため、

一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路・土場は渓流から距離をお

いて配置する。 

⑧ 集材路は、沢筋を横断する箇所ができるだけ少なくなるように配置する。 

⑨ 伐採現場の土質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材

路・土場の作設を可能な限り避ける。やむを得ず作設を行う必要があるときは、

土砂が渓流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置する。 

⑩ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保する 

ことが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由することも検討する。このと

き、集材路の作設に当たっては、森林官等と協議等を行う。 

（２）人家、道路、取水口周辺等での配慮 

① 集材路・土場の作設時には、土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しない 

よう、必要に応じて保全対象（土砂、転石、伐倒木等の流出又は落下による被

害を防止する対象となるものをいう。以下同じ。）の上方に丸太柵工等を設置

する。特に、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象が下方にある場合は、

その直上では集材路・土場を作設しない。 

② 水道の取水口に濁水が流入しないよう、その周辺では集材路・土場の作設 

を避ける。 

（３）生物多様性と景観への配慮 

① 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生息・生育情報を知った場合 

には、必要に応じて線形及び作業の時期の変更等の対策を講じる。 

② 集材路・土場の作設に当たっては、集落、道路等からの景観に配慮し、集 

材路・土場の密度、配置及び作設方法を調整する。 
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（４）切土・盛土 

① 切土・盛土の量を抑えるために、集材路の幅及び土場の広さは作業の安全 

を確保できる必要最小限のものとする。 

② 切土高を極力低く抑えるとともに、盛土を行う場合には、しっかりと締め 

固め、補強が必要な場合には、丸太組み工法等を活用して盛土を安定化させる。 

③ 残土が発生した場合には、残土が渓流に流出しないよう渓流沿いを避け、 

地盤の安定した箇所に小規模に分散して置く。また、流出のおそれがある場合

は、丸太組み工法等を活用して対策を講じる。 

（５）路面の保護と排水の処理 

① 雨水が集中して路面の長い区間を流下し、又は滞水すると、路面の洗掘及 

び崩壊の原因となるため、地形を利用して上り坂と下り坂を切り替えるなどの

路面の保護のための対策を講じる。 

② 路面の排水は、可能な限り尾根部、常時水の流れている谷等の侵食されに 

くい箇所でこまめに行う。また、崩れやすい盛土部分の崩壊等を避けるため、

路面から谷側斜面への排水を促しつつ、横断溝を設け、流末処理も行うととも

に盛土箇所の手前で排水するなどの対策を講じる。 

（６）渓流横断箇所の処理 

① 渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、その 

維持管理を十分に行う。また、暗渠を用いる場合には、詰まりが生じないよう

に十分な大きさのものを設置することとし、暗渠の呑口の土砂だめの容量を十

分確保する。なお、洗い越しとする場合は、横断箇所で集材路の路面を一段下

げる。 

② 洗い越しは、越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの 

石材を路面に設置するなどにより安定させ、流出のおそれがある場合は、必要

に応じて撤去する。 

 

４ 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮 

① 集材路・土場は、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、

流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設する等

の措置を講じる。 

② 集材路・土場の路面のわだち掘れ、泥濘化、流路化を避けるため、降雨等に

より路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、

丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止する。 

③ 伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の上方に位置する場合

には、伐倒木、丸太、枝条・残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払う。 

④ 伐採後の植栽作業を想定して伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率

的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、

造林事業者と現場の後処理等の調整を図る。 
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⑤ 枝条等が雨水により渓流に流出することがないように対策を講じ、沢に近い

場所への集積は避ける。 

⑥ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げと

ならないように留意し、枝条等を山積みにすることを避ける。 

 

５ 事業実施後の整理 

（１）枝条・残材の整理 

① 枝条・残材は、木質バイオマス資材等への有効利用に努める。 

② 枝条・残材を伐採現場に残す場合は、出水時に渓流に流れ出したり、雨水 

を滞水させたりすること等により林地崩壊を誘発することがないように、渓流

沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げない。また、林地の表土保護

のために枝条の敷設による整理を行う等により、枝条・残材を置く場所を分散

させ、杭を打つ等の対策を講じる。 

（２）集材路・土場の整理 

① 集材路・土場は、原則として植栽等により植生の回復を促すこととし、必 

要に応じて作設時に剥ぎ取った表土の埋戻し等を行う。また、路面水の流下状

況等を踏まえ、溝切り等の排水処置を行う。 

② 伐採・搬出に使用した資材・燃料等の確実な整理・撤去を行う。 

③ 全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、集材路・土場の枝条・ 

残材等の整理の状況を森林官等に報告し、確認を受ける。 

 

６ その他 

① 集材路・土場の作設に当たっては、森林法（昭和26年法律第249号）その他の

関係法令に基づく各種手続（許可、届出等）を確実に行う。なお、作業箇所が

保安林である場合にあっては、同法に基づく保安林における作業許可に係る手

続を行わなければならないこと、保安林以外の森林にあっては、集材路の幅員、

総延長、土場の面積により、同法の林地開発許可に係る手続の対象となり得る

ことに留意する。 

② 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他の労働関係法令を遵守し、労

働災害の防止、労働環境の改善に取り組む。 

kiyomi_takanashi870
テキストボックス
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別 紙

地 形 傾 斜 ・ 作 業 シ ス テ ム に 対 応 す る 路 網 整 備 水 準 の 目 安

（ 単 位 ： ｍ /h a）

※ 路 網 ・ 作 業 シ ス テ ム 検 討 委 員 会 資 料 よ り

区分
作業
システム

基幹路網 細部路網
路網密度

林道 林業専用道 小計 森林作業道

緩傾斜地
(0～15°)

車両系 15～20 20～30 35～50 65～200 100～250

中傾斜地
(15～30°)

車両系

15～20 10～20 25～40

50～160 75～200

架線系 0～35 25～75

急傾斜地
(30～35°)

車両系

15～20 0～ 5 15～25

45～125 60～150

架線系 0～25 15～50

急峻地
(35°～)

架線系 5～15 － 5～15 － 5～15

kiyomi_takanashi870
テキストボックス
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（ 参 考 ）

保 残 木 標 準 断 面 図

切 土 の り 面 及 び 盛 土 側 も 、 立 木 を 出 来 る 限 り 残 す よ う
必 要 最 小 限 の 伐 開 幅 と す る

○ 幅 員 は ３ ｍ ま で と す る 。 た だ し 、 林 業 機 械 等 を 用 い た 作 業 の 安 全 性 、 作 業 性 の 確 保 の 観 点 か

ら 、 当 該 作 業 を 行 う 区 間 に 限 っ て 、 0. 5ｍ 程 度 の 余 裕 幅 を 付 加 す る こ と が で き る 。

必要最小限の伐開幅

幅員３ｍ

kiyomi_takanashi870
テキストボックス
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様式第１３号

入　札　金　額
億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一

入札執行月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

分任契約担当官 宮城北部森林管理署長　殿

様式第１３号

入　札　金　額
億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一

入札執行月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

分任契約担当官 宮城北部森林管理署長　殿

商号又は名称

　入　　札　　書

入　札　番　号 第　　　　号

金 円也

ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に10%
に相当する額を加算した金額となること及び入札条件を承諾のうえ、入札します。

所 在 地

商号又は名称

代 表 者 氏 名

代 理 人 住 所

代 理 人 氏 名

　入　　札　　書

入　札　番　号 第　　　　号

金 円也

商号又は名称

代 理 人 氏 名

ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に10%
に相当する額を加算した金額となること及び入札条件を承諾のうえ、入札します。

所 在 地

商号又は名称

代 表 者 氏 名

代 理 人 住 所

-18-



物件番号 1

気仙沼市
舞根山国有林

１．

307林班む小班
10cm 12cm 22cm 32ｃｍ 42ｃｍ 52ｃｍ 62ｃｍ上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 直径毎木調査法
以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60

（本） (m3) （ｃｍ） （ｍ）

伐採方法 皆伐
2．

スギ 生立木 一般材 83 822 991 314 25 2,235 2,590.60 34 26

面積（ｈａ） 5.05
スギ（外） 生立木 低質材 1 3 4 0.35 12 11

林齢（年） 66
ヒノキ 生立木 一般材 2 2 0.28 18 10

搬出期間（ヶ月） 36
3．

ヒノキ（外） 生立木 低質材 1 1 1 3 0.35 16 6

契約関係 分収造林
アカマツ 生立木 一般材 39 215 175 29 1 459 305.90 30 19

アカマツＮＡ 生立木 低質材 26 49 13 88 37.06 24 17

クリ 生立木 一般材 1 1 0.28 24 14
4．

ケヤキ 生立木 一般材 10 10 3.33 24 14

保安林 －
ホオノキ 生立木 一般材 2 2 0.54 24 14

自然公園
県立自然公園

普通地域 その他広葉樹 生立木 一般材 8 8 2.55 26 14

砂防指定 －
5．

その他広葉樹（外） 生立木 低質材 930 860 76 4 1,870 112.70 12 9

埋蔵文化財 －

森林施業上の理由 －

車両制限 －

民有地借受 －
6．

針葉樹計 2 154 1,087 1,179 343 26 2,791 2,934.54

広葉樹計 930 860 97 4 1,891 119.40

計 932 1,014 1,184 1,183 343 26 4,682 3,053.94

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

特約条項及び特記事項

　本物件は気仙沼市との契約（分収割合　官：２０%　民：８０%）に
よる分収造林地であり、官収分代金については国の発行する納入
告知書により納入し、民収分代金については分収権者の金融機
関の口座に直接振り込みして下さい。
　なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の
日から起算して２０日以内に納付して下さい。

　県道から只越林道までの舗装路については貸付道路となるた
め、損傷した場合は、修繕等について貸付者と協議が必要となり
ます。

　本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則
伐採して下さい。伐採区域外縁木はペンキ等で、売払対象木は
チョークで標示しており、伐採区域内縁木の根際部には山極印を
押印しています。各標示を確認し、売払対象外となる立木について
は、伐採搬出作業等に際して損傷することのないよう注意して下さ
い。

　本物件における木材の運搬には、県道２６号線(気仙沼唐桑線)
を使用することになります。当該県道は、大型車通行禁止区域で
あり、トラック等の通行の際には警察からの許可が必要となりますの
で、ご承知ください。
【参考：通行許可を得る際は、車検証写し・免許証写し・通行位置
図(各2部)を、気仙沼警察署に時間的余裕をもって提出し手続きを
してください。】

法令制限、その他留意事項

　本物件の区域内は保安林の指定から外れておりますが、周辺林
地には保安林に指定されている箇所があります。保安林協議が必
要な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を当職あて
に提出のうえ、必要な協議が完了した後に作業を行って下さい。
　その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終
えた後、作業を行って下さい。

　本物件の区域内には貸付地（水貸）があります。伐採及び搬出
作業を行う際には、施設等を損傷することのないように注意して作
業を行ってください。
　施設等を損傷した場合は買受者の責により復旧を行ってください。
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（別紙）

物件番号 1 号

国有林名 舞根山 国有林

林小班

樹種
平均

（径級／樹高）
34 26 18 10 30 19

本数／材積 （本） （m3） （本） （m3） （本） （m3） （本） （m3）
10cm以下
12cm
14cm 3 0.28 3 0.28
16cm 7 1.26 1 0.09 1 0.15 9 1.50
18cm 15 3.75 12 2.52 27 6.27
20cm 58 19.14 1 0.19 26 6.50 85 25.83
22cm 98 41.16 34 10.88 132 52.04
24cm 125 67.50 40 15.20 165 82.70
26cm 164 101.68 50 22.00 214 123.68
28cm 215 165.55 45 23.85 260 189.40
30cm 220 191.40 46 28.98 266 220.38
32cm 232 236.64 57 42.75 289 279.39
34cm 208 237.12 40 35.20 248 272.32
36cm 203 265.93 41 40.18 244 306.11
38cm 191 275.04 18 17.50 209 292.54
40cm 157 257.48 19 21.17 176 278.65
42cm 104 187.20 14 16.49 118 203.69
44cm 79 158.79 8 10.56 87 169.35
46cm 63 136.08 5 6.95 68 143.03
48cm 40 96.00 40 96.00
50cm 28 74.20 2 2.72 30 76.92
52cm 10 27.79 1 2.30 11 30.09
54cm 8 24.10 8 24.10
56cm 6 18.69 6 18.69
58cm 1 3.82 1 3.82

60cm以上
計 2,235 2,590.60 2 0.28 459 305.90 2,696 2,896.78

307林班む小班

主要樹種径級別本数及び材積

スギ一般材 ヒノキ一般材 アカマツ一般材 合計

1-2



Administrator
テキストボックス
  
  令和５年度　第２回
　  立木資格付一般競争入札物件所在位置図
                       （縮尺　1/20,000）





Administrator
テキストボックス
  
  物件番号 ： 第1号【分収造林：皆伐】
  所 在 地  :  宮城県気仙沼市
                   舞根山国有林307林班む小班

Administrator
多角形

yuta_motegi500
タイプライタ
　1-3

Administrator
折れ線

Administrator
テキストボックス
只越第２林道

Administrator
線

Administrator
凡例



Administrator
多角形

Administrator
テキストボックス
①

Administrator
テキストボックス
⑤

Administrator
テキストボックス
⑩

Administrator
テキストボックス
⑮

Administrator
テキストボックス
⑳

Administrator
テキストボックス
㉕

Administrator
テキストボックス
㉚

Administrator
テキストボックス
㉟

Administrator
テキストボックス
㊵

Administrator
テキストボックス
㊺

Administrator
テキストボックス
㊿

Administrator
テキストボックス
１-４

Administrator
スタンプ

Administrator
折れ線

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
只越第２林道

Administrator
テキストボックス
　
　令和５年度　第２回
　　立木資格付一般競争入札物件所在位置図
　　　　　　　　　　　　　（縮尺　1/5,000）

Administrator
テキストボックス

　物件番号 ： 第1号【分収造林：皆伐】   
　所 在 地  :  宮城県気仙沼市
                   舞根山国有林307林班む小班




物件番号 2

気仙沼市
舞根山国有林

１．

307林班う1小班
10cm 12cm 22cm 32ｃｍ 42ｃｍ 52ｃｍ 62ｃｍ上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 直径毎木調査法
以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60

（本） (m3) （ｃｍ） （ｍ）

伐採方法 皆伐
2．

スギ 生立木 一般材 1,502 1,339 323 24 3 3,191 1,287.48 22 17

面積（ｈａ） 2.72
スギ（外） 生立木 低質材 208 73 3 284 13.99 10 8

林齢（年） 53
アカマツ 生立木 一般材 65 144 18 2 229 85.03 24 16

搬出期間（ヶ月） 36
3．

アカマツＮＡ 生立木 低質材 17 266 47 6 336 55.81 16 13

契約関係 分収造林
その他広葉樹（外） 生立木 低質材 3 74 4 81 5.70 14 8

4．

保安林 －

自然公園 －

砂防指定 －
5．

埋蔵文化財 －

森林施業上の理由 －

車両制限 －

民有地借受 ○

針葉樹計 225 1,906 1,533 347 26 3 4,040 1,442.31

広葉樹計 3 74 4 81 5.70

計 228 1,980 1,537 347 26 3 4,121 1,448.01

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

特約条項及び特記事項

　本物件は只越第三部分林組合との契約（分収割合　官：３０%
民：７０%）による分収造林地であり、官収分代金については国の発
行する納入告知書により納入し、民収分代金については分収権者
の金融機関の口座に直接振り込みして下さい。
　なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の
日から起算して２０日以内に納付して下さい。
　本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則
伐採して下さい。伐採区域外縁木はペンキ等で、売払対象木は
チョークで標示しており、伐採区域内縁木の根際部には山極印を
押印しています。各標示を確認し、売払対象外となる立木につい
ては、伐採搬出作業等に際して損傷することのないよう注意して下
さい。

　本物件は民有地内での敷鉄板養生（位置図参照）を前提として
います。作業実施前には関係者に作業実施の連絡をして下さい。

法令制限、その他留意事項

　本物件の区域内は保安林の指定から外れておりますが、周辺林
地には保安林に指定されている箇所があります。保安林協議が必
要な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を当職あて
に提出のうえ、必要な協議が完了した後に作業を行って下さい。
　その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終
えた後、作業を行って下さい。

　昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等に配慮した
作業を行ってください。
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（別紙）
物件番号 2 号
国有林名 舞根山 国有林
林小班

樹種
平均

（径級／樹高）
22 17 24 16

本数／材積 （本） （m3） （本） （m3） （本） （m3）
10cm以下
12cm 161 9.66 1 0.07 162 9.73
14cm 239 23.90 6 0.60 245 24.50
16cm 327 45.78 8 1.21 335 46.99
18cm 375 75.00 21 4.04 396 79.04
20cm 400 104.00 29 6.94 429 110.94
22cm 329 108.57 43 12.67 372 121.24
24cm 365 149.65 32 11.20 397 160.85
26cm 283 149.99 29 12.34 312 162.33
28cm 201 120.60 28 13.71 229 134.31
30cm 161 115.92 12 6.83 173 122.75
32cm 119 101.15 7 4.52 126 105.67
34cm 82 81.18 8 5.82 90 87.00
36cm 54 59.40 3 2.47 57 61.87
38cm 38 48.26 38 48.26
40cm 30 43.50 30 43.50
42cm 9 15.03 1 1.41 10 16.44
44cm 8 14.40 8 14.40
46cm 3 5.95 1 1.20 4 7.15
48cm 2 4.06 2 4.06
50cm 2 4.60 2 4.60
52cm 3 6.88 3 6.88
54cm
56cm
58cm

60cm以上
計 3,191 1,287.48 229 85.03 3,420 1,372.51

307林班う1小班

主要樹種径級別本数及び材積

スギ一般材 アカマツ一般材 合計
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物件番号 ３号-1

石巻市
古舘山国有林

１．

543林班る2小班
10cm 12cm 22cm 32ｃｍ 42ｃｍ 52ｃｍ 62ｃｍ上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 直径毎木調査法
以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60

（本） (m3) （ｃｍ） （ｍ）

伐採方法 皆伐
2．

スギ 生立木 一般材 43 79 52 27 2 203 123.68 30 15

面積（ｈａ） 0.32
スギ（外） 生立木 低質材 71 26 4 1 102 5.09 10 6

林齢（年） 74
アカマツＮＡ 生立木 低質材 1 1 0.04 10 8

搬出期間（ヶ月） 36
3．

モミ 生立木 一般材 1 1 0.04 12 6

契約関係 分収造林
モミＮＡ 生立木 低質材 1 1 0.07 14 7

その他針葉樹ＮＡ 生立木 低質材 48 4 52 1.06 8 5

コナラ 生立木 一般材 1 6 2 9 6.61 34 17
4．

オニグルミ 生立木 一般材 1 1 1 3 4.10 46 19

保安林 －
ケヤキ 生立木 一般材 1 2 3 2.74 40 16

自然公園 －
サクラ 生立木 一般材 1 4 5 3.04 32 16

砂防指定 －
5．

イタヤカエデ 生立木 一般材 1 1 0.59 32 17

埋蔵文化財 －
その他広葉樹 生立木 一般材 1 2 1 4 3.07 38 17

森林施業上の理由 －
その他広葉樹（外） 生立木 低質材 209 152 66 20 3 450 49.40 16 8

車両制限 －

民有地借受 －

針葉樹計 120 75 83 53 27 2 360 129.98

広葉樹計 209 152 70 34 8 1 1 475 69.55

計 329 227 153 87 35 3 1 835 199.53

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

特約条項及び特記事項

　本物件は石巻市長との契約（分収割合　官：２０%　民：８０%）に
よる分収造林地であり、官収分代金については国の発行する納入
告知書により納入し、民収分代金については分収権者の金融機
関の口座に直接振り込みして下さい。
　なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の
日から起算して２０日以内に納付して下さい。
　本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則
伐採して下さい。伐採区域外縁木はペンキ等で、売払対象木は
チョークで標示しており、伐採区域内縁木の根際部には山極印を
押印しています。各標示を確認し、売払対象外となる立木につい
ては、伐採搬出作業等に際して損傷することのないよう注意して下
さい。

　昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等に配慮した
作業を行ってください。

法令制限、その他留意事項

　本物件の区域内は保安林の指定から外れておりますが、保安林
協議が必要な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を
当職あてに提出のうえ、必要な協議が完了した後に作業を行って
下さい。
　その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終
えた後、作業を行って下さい。

　本物件の周辺では、宮城県東部土木事務所がR5年10月31日
まで工事施工の予定です。作業に際し、施工機関と調整を行って
ください。また、当調整の関係で搬出期間に支障が生じる際には森
林官と協議を行ってください。
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（別紙）

物件番号 ３号-1 号

国有林名 古舘山 国有林

林小班

樹種
平均

（径級／樹高）
30 15 12 6

本数／材積 （本） （m3） （本） （m3） （本） （m3）
10cm以下
12cm 2 0.10 1 0.04 3 0.14
14cm 8 0.58 8 0.58
16cm 10 1.08 10 1.08
18cm 15 2.14 15 2.14
20cm 8 1.54 8 1.54
22cm 17 3.95 17 3.95
24cm 16 4.82 16 4.82
26cm 19 6.79 19 6.79
28cm 12 6.21 12 6.21
30cm 15 8.55 15 8.55
32cm 15 9.76 15 9.76
34cm 16 12.44 16 12.44
36cm 7 5.95 7 5.95
38cm 7 6.61 7 6.61
40cm 7 7.94 7 7.94
42cm 7 9.79 7 9.79
44cm 8 11.29 8 11.29
46cm 4 6.14 4 6.14
48cm 5 9.14 5 9.14
50cm 3 4.98 3 4.98
52cm 2 3.88 2 3.88
54cm
56cm
58cm

60cm以上
計 203 123.68 1 0.04 204 123.72

543林班る2小班

主要樹種径級別本数及び材積

スギ一般材 モミ一般材 合計
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物件番号 ３号-2

石巻市
古舘山国有林

１．

543林班わ小班
10cm 12cm 22cm 32ｃｍ 42ｃｍ 52ｃｍ 62ｃｍ上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 直径毎木調査法
以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60

（本） (m3) （ｃｍ） （ｍ）

伐採方法 皆伐
2．

スギ 生立木 一般材 164 391 262 100 10 1 928 613.89 30 17

面積（ｈａ） 1.35
スギ（外） 生立木 低質材 96 62 9 167 12.97 12 9

林齢（年） 74
モミ 生立木 一般材 1 1 2 5.96 58 17

搬出期間（ヶ月） 36
3．

コナラ 生立木 一般材 4 7 11 6.81 32 17

契約関係 分収造林
ケヤキ 生立木 一般材 2 2 1.80 38 18

ホオノキ 生立木 一般材 1 1 0.32 24 16

サクラ 生立木 一般材 2 2 1 5 3.22 32 17
4．

センノキ 生立木 一般材 1 1 0.70 34 18

保安林 －
その他広葉樹 生立木 一般材 2 1 3 1.47 28 17

自然公園 －
その他広葉樹（外） 生立木 低質材 209 87 41 14 4 1 356 42.70 14 9

砂防指定 －

埋蔵文化財 －

森林施業上の理由 －

車両制限 －

民有地借受 －

針葉樹計 96 227 400 262 100 10 2 1,097 632.82

広葉樹計 209 87 50 27 5 1 379 57.02

計 305 314 450 289 105 11 2 1,476 689.84

　本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則
伐採して下さい。伐採区域外縁木はペンキ等で、売払対象木は
チョークで標示しており、伐採区域内縁木の根際部には山極印を
押印しています。各標示を確認し、売払対象外となる立木につい
ては、伐採搬出作業等に際して損傷することのないよう注意して下
さい。

法令制限、その他留意事項

　本物件の区域内は保安林の指定から外れておりますが、保安林
協議が必要な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を
当職あてに提出のうえ、必要な協議が完了した後に作業を行って
下さい。
　その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終
えた後、作業を行って下さい。

　昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等に配慮した
作業を行ってください。

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

特約条項及び特記事項

　本物件は石巻市長との契約（分収割合　官：２０%　民：８０%）に
よる分収造林地であり、官収分代金については国の発行する納入
告知書により納入し、民収分代金については分収権者の金融機
関の口座に直接振り込みして下さい。
　なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の
日から起算して２０日以内に納付して下さい。
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（別紙）

物件番号 ３号-2 号

国有林名 古舘山 国有林

林小班

樹種
平均

（径級／樹高）
30 17 58 17

本数／材積 （本） （m3） （本） （m3） （本） （m3）
10cm以下
12cm 14 0.84 14 0.84
14cm 22 1.98 22 1.98
16cm 24 3.12 24 3.12
18cm 43 7.74 1 0.13 44 7.87
20cm 61 14.03 61 14.03
22cm 67 19.43 67 19.43
24cm 71 25.56 71 25.56
26cm 83 36.52 83 36.52
28cm 91 46.41 91 46.41
30cm 79 48.19 79 48.19
32cm 60 40.80 60 40.80
34cm 50 40.50 50 40.50
36cm 59 52.51 59 52.51
38cm 43 44.72 43 44.72
40cm 50 57.00 50 57.00
42cm 35 46.90 35 46.90
44cm 25 36.25 25 36.25
46cm 19 29.45 19 29.45
48cm 14 24.86 14 24.86
50cm 7 12.97 7 12.97
52cm 7 13.44 7 13.44
54cm
56cm
58cm 2 5.18 2 5.18

60cm以上 2 5.49 1 5.83 3 11.32

計 928 613.89 2 5.96 930 619.85

543林班わ小班

主要樹種径級別本数及び材積

スギ一般材 モミ一般材 合計
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物件番号 ３号-3

石巻市
古舘山国有林

１．

543林班か小班1伐区
10cm 12cm 22cm 32ｃｍ 42ｃｍ 52ｃｍ 62ｃｍ上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 直径毎木調査法
以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60

（本） (m3) （ｃｍ） （ｍ）

伐採方法 皆伐
2．

スギ 生立木 一般材 73 194 232 86 13 2 600 472.27 32 18

面積（ｈａ） 1.01
スギ（外） 生立木 低質材 39 21 2 62 4.17 10 8

林齢（年） 74
ヒノキ（外） 生立木 低質材 1 1 0.02 8 4

搬出期間（ヶ月） 36
3．

モミ 生立木 一般材 1 1 0.18 20 10

契約関係 分収造林
モミＮＡ 生立木 低質材 1 1 0.02 8 4

コナラ 生立木 一般材 3 3 1 7 5.12 34 17

オニグルミ 生立木 一般材 2 2 0.78 26 17
4．

センノキ 生立木 一般材 1 3 1 5 4.32 36 19

保安林 －
その他広葉樹 生立木 一般材 6 1 7 3.57 28 17

自然公園 －
その他広葉樹（外） 生立木 低質材 194 71 29 16 3 1 314 35.93 14 9

砂防指定 －

埋蔵文化財 －

森林施業上の理由 －

車両制限 －

民有地借受 －

針葉樹計 41 95 196 232 86 13 2 665 476.66

広葉樹計 194 71 41 23 5 1 335 49.72

計 235 166 237 255 91 14 2 1,000 526.38

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

特約条項及び特記事項

　本物件は石巻市長との契約（分収割合　官：２０%　民：８０%）に
よる分収造林地であり、官収分代金については国の発行する納入
告知書により納入し、民収分代金については分収権者の金融機
関の口座に直接振り込みして下さい。
　なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の
日から起算して２０日以内に納付して下さい。
　本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則
伐採して下さい。伐採区域外縁木はペンキ等で、売払対象木は
チョークで標示しており、伐採区域内縁木の根際部には山極印を
押印しています。各標示を確認し、売払対象外となる立木につい
ては、伐採搬出作業等に際して損傷することのないよう注意して下
さい。

　

法令制限、その他留意事項

　本物件の区域内は保安林の指定から外れておりますが、保安林
協議が必要な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を
当職あてに提出のうえ、必要な協議が完了した後に作業を行って
下さい。
　その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終
えた後、作業を行って下さい。

　昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等に配慮した
作業を行ってください。
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（別紙）

物件番号 ３号-3 号

国有林名 古舘山 国有林

林小班 543林班か小班1伐区

樹種
平均

（径級／樹高）
32 18 20 10

本数／材積 （本） （m3） （本） （m3） （本） （m3）
10cm以下
12cm 4 0.24 4 0.24
14cm 9 0.81 9 0.81
16cm 23 2.99 23 2.99
18cm 15 2.70 15 2.70
20cm 22 5.06 1 0.18 23 5.24
22cm 28 8.12 28 8.12
24cm 30 10.80 30 10.80
26cm 29 12.76 29 12.76
28cm 55 28.05 55 28.05
30cm 52 31.72 52 31.72
32cm 56 38.08 56 38.08
34cm 56 45.36 56 45.36
36cm 46 40.94 46 40.94
38cm 41 42.64 41 42.64
40cm 33 37.62 33 37.62
42cm 23 30.82 23 30.82
44cm 26 37.70 26 37.70
46cm 12 18.60 12 18.60
48cm 13 22.78 13 22.78
50cm 12 22.82 12 22.82
52cm 11 21.47 11 21.47
54cm 2 4.52 2 4.52
56cm
58cm

60cm以上 2 5.67 2 5.67

計 600 472.27 1 0.18 601 472.45

主要樹種径級別本数及び材積

スギ一般材 モミ一般材 合計
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物件番号 ３号-4

石巻市
古舘山国有林

１．

543林班か小班2伐区
10cm 12cm 22cm 32ｃｍ 42ｃｍ 52ｃｍ 62ｃｍ上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 直径毎木調査法
以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60

（本） (m3) （ｃｍ） （ｍ）

伐採方法 皆伐
2．

スギ 生立木 一般材 108 298 301 135 28 1 871 707.08 32 18

面積（ｈａ） 1.13
スギ（外） 生立木 低質材 54 48 7 1 1 111 12.99 14 9

林齢（年） 74
モミ 生立木 一般材 1 2 1 4 2.20 30 12

搬出期間（ヶ月） 36
3．

モミＮＡ 生立木 低質材 41 4 45 1.03 8 6

契約関係 分収造林
その他針葉樹ＮＡ 生立木 低質材 1 1 0.02 8 4

コナラ 生立木 一般材 2 3 1 6 3.91 34 16

サクラ 生立木 一般材 1 1 0.46 28 17
4．

その他広葉樹 生立木 一般材 2 1 3 1.52 30 16

保安林 －
その他広葉樹（外） 生立木 低質材 259 67 19 2 347 17.87 10 7

自然公園 －

砂防指定 －

埋蔵文化財 －

森林施業上の理由 －

車両制限 －

民有地借受 －

針葉樹計 96 161 307 301 137 29 1 1,032 723.32

広葉樹計 259 67 24 6 1 357 23.76

計 355 228 331 307 138 29 1 1,389 747.08

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

特約条項及び特記事項

　本物件は石巻市長との契約（分収割合　官：２０%　民：８０%）に
よる分収造林地であり、官収分代金については国の発行する納入
告知書により納入し、民収分代金については分収権者の金融機
関の口座に直接振り込みして下さい。
　なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の
日から起算して２０日以内に納付して下さい。
　本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則
伐採して下さい。伐採区域外縁木はペンキ等で、売払対象木は
チョークで標示しており、伐採区域内縁木の根際部には山極印を
押印しています。各標示を確認し、売払対象外となる立木につい
ては、伐採搬出作業等に際して損傷することのないよう注意して下
さい。

　

法令制限、その他留意事項

　本物件の区域内は保安林の指定から外れておりますが、保安林
協議が必要な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を
当職あてに提出のうえ、必要な協議が完了した後に作業を行って
下さい。
　その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終
えた後、作業を行って下さい。

　昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等に配慮した
作業を行ってください。
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（別紙）

物件番号 ３号-4 号

国有林名 古舘山 国有林

林小班

樹種
平均

（径級／樹高）
32 18 30 12

本数／材積 （本） （m3） （本） （m3） （本） （m3）
10cm以下
12cm 4 0.24 1 0.05 5 0.29
14cm 11 0.99 11 0.99
16cm 31 4.03 31 4.03
18cm 26 4.68 26 4.68
20cm 36 8.28 36 8.28
22cm 44 12.76 44 12.76
24cm 49 17.64 1 0.29 50 17.93
26cm 60 26.40 1 0.30 61 26.70
28cm 61 31.11 61 31.11
30cm 84 51.24 84 51.24
32cm 76 51.68 76 51.68
34cm 59 47.79 59 47.79
36cm 62 55.18 62 55.18
38cm 57 59.28 57 59.28
40cm 47 53.58 47 53.58
42cm 43 57.62 43 57.62
44cm 38 55.10 38 55.10
46cm 23 35.65 23 35.65
48cm 22 42.57 1 1.56 23 44.13
50cm 9 18.70 9 18.70
52cm 11 24.73 11 24.73
54cm 6 15.13 6 15.13
56cm 5 12.55 5 12.55
58cm 5 14.05 5 14.05

60cm以上 2 6.10 2 6.10

計 871 707.08 4 2.20 875 709.28

543林班か小班2伐区

主要樹種径級別本数及び材積

スギ一般材 モミ一般材 合計
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物件番号 3号-5

石巻市
古舘山国有林

１．

543林班よ小班
10cm 12cm 22cm 32ｃｍ 42ｃｍ 52ｃｍ 62ｃｍ上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 直径毎木調査法
以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60

（本） (m3) （ｃｍ） （ｍ）

伐採方法 皆伐
2．

スギ 生立木 一般材 8 24 21 8 2 63 48.58 32 19

面積（ｈａ） 0.17
スギ（外） 生立木 低質材 3 1 4 0.49 18 9

林齢（年） 74
その他針葉樹ＮＡ 生立木 低質材 4 1 5 0.09 8 4

搬出期間（ヶ月） 36
3．

オニグルミ 生立木 一般材 1 1 1.03 42 18

契約関係 分収造林
イタヤカエデ 生立木 一般材 1 1 0.64 36 15

その他広葉樹（外） 生立木 低質材 49 2 3 54 1.91 8 6

4．

保安林 －

自然公園 －

砂防指定 ◯
5．

埋蔵文化財 －

森林施業上の理由 －

車両制限 －

民有地借受 －

針葉樹計 4 12 25 21 8 2 72 49.16

広葉樹計 49 2 3 1 1 56 3.58

計 53 14 28 22 9 2 128 52.74

　本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則
伐採して下さい。伐採区域外縁木はペンキ等で、売払対象木は
チョークで標示しており、伐採区域内縁木の根際部には山極印を
押印しています。各標示を確認し、売払対象外となる立木につい
ては、伐採搬出作業等に際して損傷することのないよう注意して下
さい。

　　昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等に配慮し
た作業を行ってください。

法令制限、その他留意事項

　本物件の区域内は保安林の指定から外れておりますが、保安林
協議が必要な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を
当職あてに提出のうえ、必要な協議が完了した後に作業を行って
下さい。
　その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終
えた後、作業を行って下さい。

　　本物件の区域内は砂防指定地に指定されています。必要な
協議が完了した後に作業を行ってください。堰堤等の施設を損傷
せぬよう注意して作業を行ってください。

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

特約条項及び特記事項

　本物件は石巻市長との契約（分収割合　官：２０%　民：８０%）に
よる分収造林地であり、官収分代金については国の発行する納入
告知書により納入し、民収分代金については分収権者の金融機
関の口座に直接振り込みして下さい。
　なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の
日から起算して２０日以内に納付して下さい。
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（別紙）

物件番号 3号-5 号

国有林名 古舘山 国有林

林小班

樹種
平均

（径級／樹高）
32 19

本数／材積 （本） （m3） （本） （m3）
10cm以下
12cm
14cm
16cm 1 0.14 1 0.14
18cm 2 0.34 2 0.34
20cm 5 1.33 5 1.33
22cm 3 1.01 3 1.01
24cm 3 1.19 3 1.19
26cm 5 2.26 5 2.26
28cm 9 4.75 9 4.75
30cm 4 2.65 4 2.65
32cm 6 4.11 6 4.11
34cm 8 6.84 8 6.84
36cm 3 2.95 3 2.95
38cm 4 4.34 4 4.34
40cm
42cm 2 2.82 2 2.82
44cm 2 2.60 2 2.60
46cm 2 3.42 2 3.42
48cm
50cm 2 3.55 2 3.55
52cm 1 2.17 1 2.17
54cm 1 2.11 1 2.11
56cm
58cm

60cm以上
計 63 48.58 63 48.58

543林班よ小班

主要樹種径級別本数及び材積

スギ一般材 合計
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物件番号 ４号-1

宮城県栗原市
嶋躰

１．

1林班は小班
10cm 12cm 22cm 32ｃｍ 42ｃｍ 52ｃｍ 62ｃｍ上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 標準地調査法
以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60

（本） (m3) （ｃｍ） （ｍ）

伐採方法 皆伐
2．

アカマツ 生立木 一般材 32 96 128 27.30 22 11

面積（ｈａ） 1.10
アカマツＮＡ 生立木 低質材 161 727 48 936 76.71 14 8

林齢（年） 64
その他広葉樹（外） 生立木 低質材 1,438 161 1,599 27.35 8 5

搬出期間（ヶ月） 36
3．

契約関係 官行造林

4．

保安林 －

自然公園 －

砂防指定 －
5．

埋蔵文化財 三ツ口沢遺跡

森林施業上の理由 －

車両制限 －
6．

民有地借受 －

針葉樹計 161 759 144 1,064 104.01

広葉樹計 1,438 161 1,599 27.35

計 1,599 920 144 2,663 131.36

　本物件の周辺には三ツ口沢遺跡があります。搬出方法によって
は協議が必要となるので、作業実施前に当職まで確認をお願いし
ます。

　本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則
伐採して下さい。伐採区域外縁木はペンキ等で、売払対象木は
チョークで標示しており、伐採区域内縁木の根際部には山極印を
押印しています。各標示を確認し、売払対象外となる立木につい
ては、伐採搬出作業等に際して損傷することのないよう注意して下
さい。

法令制限、その他留意事項

　本物件の区域内は保安林の指定から外れておりますが、周辺林
地には保安林に指定されている箇所があります。保安林協議が必
要な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を当職あて
に提出のうえ、必要な協議が完了した後に作業を行って下さい。
　その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終
えた後、作業を行って下さい。

　本物件の土場は、昨年度落札となった物件と同一土場を想定し
ております。土場の利用については昨年度物件の買受業者と協議
連絡を行ってください。また、土場の使用状況により搬出期間に影
響が出る場合は森林官と協議を行ってください。

　昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等に配慮した
作業を行ってください。また、森林作業道の作設は必要最小限とな
るよう配置設計を行ってください。

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

特約条項及び特記事項

　本物件は栗原市との契約（分収割合　官：５０%　民：５０%）による
分収造林地であり、官収分代金については国の発行する納入告
知書により納入し、民収分代金については分収権者の金融機関
の口座に直接振り込みして下さい。
　なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の
日から起算して２０日以内に納付して下さい。
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（別紙）
物件番号 ４号-1 号
国有林名 栗原市嶋躰　官行造林

林小班

樹種
平均

（径級／樹高）
22 11

本数／材積 （本） （m3） （本） （m3）
10cm以下

12cm
14cm
16cm
18cm
20cm 32 5.49 32 5.49
22cm 48 9.53 48 9.53
24cm 32 7.43 32 7.43
26cm
28cm 16 4.85 16 4.85
30cm
32cm
34cm
36cm
38cm
40cm
42cm
44cm
46cm
48cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm

60cm以上
計 128 27.30 128 27.30

1林班は小班

主要樹種径級別本数及び材積

アカマツ一般材 合計

4-2



物件番号 ４号-2

宮城県栗原市
嶋躰

１．

1林班に小班
10cm 12cm 22cm 32ｃｍ 42ｃｍ 52ｃｍ 62ｃｍ上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 標準地調査法
以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60

（本） (m3) （ｃｍ） （ｍ）

伐採方法 皆伐
2．

スギ 生立木 一般材 409 369 91 30 899 263.08 22 12

面積（ｈａ） 0.70
スギ（外） 生立木 低質材 153 153 3.00 8 6

林齢（年） 64
アカマツ 生立木 一般材 30 20 50 11.96 22 12

搬出期間（ヶ月） 36
3．

契約関係 官行造林

4．

保安林 －

自然公園 －

砂防指定 －
5．

埋蔵文化財 三ツ口沢遺跡

森林施業上の理由 －

車両制限 －
6．

民有地借受 －

針葉樹計 153 439 389 91 30 1,102 278.04

広葉樹計

計 153 439 389 91 30 1,102 278.04

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

特約条項及び特記事項

　本物件は栗原市との契約（分収割合　官：５０%　民：５０%）による
分収造林地であり、官収分代金については国の発行する納入告
知書により納入し、民収分代金については分収権者の金融機関
の口座に直接振り込みして下さい。
　なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の
日から起算して２０日以内に納付して下さい。

本物件の周辺には三ツ口沢遺跡があります。搬出方法によっては
協議が必要となるので、作業実施前に確認を行ってください。

　本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則
伐採して下さい。伐採区域外縁木はペンキ等で、売払対象木は
チョークで標示しており、伐採区域内縁木の根際部には山極印を
押印しています。各標示を確認し、売払対象外となる立木につい
ては、伐採搬出作業等に際して損傷することのないよう注意して下
さい。

法令制限、その他留意事項

　本物件の区域内は保安林の指定から外れておりますが、周辺林
地には保安林に指定されている箇所があります。保安林協議が必
要な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を当職あて
に提出のうえ、必要な協議が完了した後に作業を行って下さい。
　その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終
えた後、作業を行って下さい。

　本物件の土場は、昨年度落札となった物件と同一土場を想定し
ております。土場の利用については昨年度物件の買受業者と協議
連絡を行ってください。また、土場の使用状況により搬出期間に影
響が出る場合は森林官と協議を行ってください。

　昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等に配慮した
作業を行ってください。また、森林作業道の作設は必要最小限とな
るよう配置設計を行ってください。
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（別紙）
物件番号 ４号-2 号
国有林名 栗原市嶋躰　官行造林

林小班

樹種
平均

（径級／樹高）
22 12 22 12

本数／材積 （本） （m3） （本） （m3） （本） （m3）
10cm以下

12cm 143 7.36 143 7.36
14cm 92 7.26 92 7.26
16cm 61 7.15 10 1.23 71 8.38
18cm 31 4.91 20 3.27 51 8.18
20cm 82 16.86 82 16.86
22cm 82 19.83 82 19.83
24cm 72 20.75 72 20.75
26cm 72 25.45 10 3.27 82 28.72
28cm 92 36.49 92 36.49
30cm 51 23.91 10 4.19 61 28.10
32cm 20 10.63 20 10.63
34cm 41 25.14 41 25.14
36cm 10 7.05 10 7.05
38cm 10 7.77 10 7.77
40cm 10 9.10 10 9.10
42cm 20 20.64 20 20.64
44cm
46cm 10 12.78 10 12.78
48cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm

60cm以上
計 899 263.08 50 11.96 949 275.04

1林班に小班

主要樹種径級別本数及び材積

スギ一般材 アカマツ一般材 合計
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物件番号 ４号-3

宮城県栗原市
嶋躰

１．

1林班ほ小班
10cm 12cm 22cm 32ｃｍ 42ｃｍ 52ｃｍ 62ｃｍ上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 標準地調査法
以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60

（本） (m3) （ｃｍ） （ｍ）

伐採方法 皆伐
2．

アカマツ 生立木 一般材 45 255 15 315 93.50 24 13

面積（ｈａ） 2.09
アカマツＮＡ 生立木 低質材 524 30 554 69.41 16 11

林齢（年） 64
その他広葉樹（外） 生立木 低質材 1,421 210 45 1,676 46.38 10 6

搬出期間（ヶ月） 36
3．

契約関係 官行造林

4．

保安林 －

自然公園 －

砂防指定 －
5．

埋蔵文化財 三ツ口沢遺跡

森林施業上の理由 －

車両制限 －
6．

民有地借受 －

針葉樹計 569 285 15 869 162.91

広葉樹計 1,421 210 45 1,676 46.38

計 1,421 779 330 15 2,545 209.29

本物件の周辺には三ツ口沢遺跡があります。搬出方法によっては
協議が必要となるので、作業実施前に確認を行ってください。

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

特約条項及び特記事項

　本物件は栗原市との契約（分収割合　官：５０%　民：５０%）による
分収造林地であり、官収分代金については国の発行する納入告
知書により納入し、民収分代金については分収権者の金融機関
の口座に直接振り込みして下さい。
　なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の
日から起算して２０日以内に納付して下さい。
　本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則
伐採して下さい。伐採区域外縁木はペンキ等で、売払対象木は
チョークで標示しており、伐採区域内縁木の根際部には山極印を
押印しています。各標示を確認し、売払対象外となる立木につい
ては、伐採搬出作業等に際して損傷することのないよう注意して下
さい。

法令制限、その他留意事項

　本物件の区域内は保安林の指定から外れておりますが、周辺林
地には保安林に指定されている箇所があります。保安林協議が必
要な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を当職あて
に提出のうえ、必要な協議が完了した後に作業を行って下さい。
　その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終
えた後、作業を行って下さい。

　本物件の土場は、昨年度落札となった物件と同一土場を想定し
ております。土場の利用については昨年度物件の買受業者と協議
連絡を行ってください。また、土場の使用状況により搬出期間に影
響が出る場合は森林官と協議を行ってください。

　昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等に配慮した
作業を行ってください。また、森林作業道の作設は必要最小限とな
るよう配置設計を行ってください。
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（別紙）
物件番号 ４号-3 号
国有林名 栗原市嶋躰　官行造林

林小班

樹種
平均

（径級／樹高）
24 13

本数／材積 （本） （m3） （本） （m3）
10cm以下

12cm
14cm
16cm
18cm
20cm 45 9.12 45 9.12
22cm 30 7.03 30 7.03
24cm 75 19.30 75 19.30
26cm 105 34.41 105 34.41
28cm 30 10.18 30 10.18
30cm 15 5.68 15 5.68
32cm
34cm 15 7.78 15 7.78
36cm
38cm
40cm
42cm
44cm
46cm
48cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm

60cm以上
計 315 93.50 315 93.50

1林班ほ小班

主要樹種径級別本数及び材積

アカマツ一般材 合計
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                   1林班は・に・ほ小班
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yuta_motegi500
タイプライタ
　4-8

Administrator
テキストボックス
➀

taku_kagami100
多角形

taku_kagami100
折れ線
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