（別紙様式２）

令和７年度　造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和７年４月１日

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理長　泉　光博

（単位：ha）

入札の回数	番号	入札時期	契　約　名	事業期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																				森　林事務所管内名	備　考
						改植	地 拵	植 付	補植	下 刈	つる切	除 伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	保護管	シカ食害対策剤散布	歩道整備（km）	伐倒駆除（m3）	特別伐倒駆除（m3）	樹幹注入（本）	地上散布（ha）	伐倒くん蒸（m3）	薬剤注入（m3）	枯損木処理（m3）	おとり丸太（m3）	計		
1回目	1号	4月上旬	ナラ枯れ防除事業請負（栗駒地区）	4月中旬～6月下旬	宮城県栗原市栗駒石佛1番字石仏山国有林																	86				86	栗駒	公告済
1回目	2号	4月上旬	ナラ枯れ等防除事業請負（石巻地区外）	4月中旬～6月下旬	宮城県石巻市渡波濱曽根山1番字浜曽根山国有林外													1	3			146		4		154	石巻・気仙沼	公告済
2回目	1号	4月下旬	造林事業請負 （栗原・加美・大和地区、地拵・植付・下刈）	4月下旬～8月下旬	宮城県栗原市花山字山伏山国有林外		2	2		27																31	栗駒・花山・吉田・宮崎	公告済
2回目	2号	4月下旬	造林事業請負 （気仙沼地区、地拵・植付・下刈外）	4月下旬～12月中旬	宮城県気仙沼市月立字細尾国有林外		20	20		74						110										224	気仙沼・松岩	公告済
2回目	3号	4月下旬	造林事業請負 （石巻地区、地拵・植付・下刈外）	4月下旬～12月中旬	宮城県石巻市北上町十三浜字立神山国有林外		11	11		20					8	38										88	鮎川・石巻	公告済
2回目	4号	4月下旬	造林事業請負 （南三陸・登米地区、下刈・シカ食害対策剤散布）	4月下旬～12月中旬	宮城県登米市東和町字鮎川山国有林外					62						39										101	戸倉・米川	公告済
3回目	1号	11月下旬	松くい虫防除事業請負（伐倒駆除）	11月下旬～3月上旬	宮城県石巻市北上町十三浜字立神山国有林外													100								100	石巻	
3回目	2号	11月下旬	松くい虫防除事業請負（特別伐倒駆除）	11月下旬～3月上旬	宮城県石巻市渡波字浜曽根山国有林外														50							50	石巻	
3回目	3号	11月下旬	松くい虫防除事業請負（樹幹注入）	11月下旬～3月上旬	宮城県大崎市岩出山池月字小黒崎国有林外															340						340	鳴子・石巻	
3回目	4号	11月下旬	ナラ枯れ防除事業請負（伐倒くん蒸）	11月下旬～3月上旬	宮城県栗原市栗駒字石仏山国有林外																	50				50	栗駒・気仙沼・松岩	
					事　業　量　計		33	33		183					8	187		101	53	340		282		4		1,224		

注１　発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注２　２回目以降の入札については、入札予定時期の２ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注３　２回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注４　前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注５　公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。