

(別紙様式1)

令和8年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和8年7月23日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
20,804

分任支出負担行為担当官

宮城北部森林管理署長 笠井 修一

(単位 作業種 : m³、地拵・植付 : ha、検知 : m³)

入札の 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作 業 種							一貫・一括発注関係			森 林 事務所 管内名	備 考
					経 常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育 成 受光伐	天然林 受光伐	計	地拵	植付	検知		
1	1	5月上旬	造林事業請負	12月中旬		5,488					5,488			○	北鬼首	
	2	5月上旬	造林事業請負	12月中旬		3,869					3,869			○	中新田	
	3	5月上旬	造林事業請負	1月下旬		1,587	1,643				3,230			○	鮎川	
	4	5月上旬	造林事業請負	1月下旬		4,137	58	2,468			6,663	○	○	○	戸倉	シカ忌避剤散布
2	1	9月上旬	造林事業請負	12月中旬		1,188			366		1,554			○	南鬼首	
計					0	16,269	1,701	2,468	366	0	20,804					

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。