

平成30年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業の発注見通し

平成31年 2月14日

製品生産事業請負発注予定総量(m3)
26,200

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長 安永 正治



入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						一貫作業システム		森林事務所管内名	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵			植付
		契約済み	森林環境保全整備事業	平成30年12月		4,188		482			4,670			南畑鶯宿	
		契約済み	森林環境保全整備事業	平成30年11月		2,500					2,500			御所	
1	1	契約済み	森林環境保全整備事業	平成31年2月		4,900					4,900			外山	
	2	応札なし	森林環境保全整備事業	平成31年2月		(4,630)					(4,630)			紫波	
2	1	応札なし	森林環境保全整備事業	平成31年2月		(2,216)					(2,216)			紫波	
	2	契約済み	森林環境保全整備事業	平成31年2月		2,414					2,414			紫波	
	3	応札なし	森林環境保全整備事業	平成30年12月		(1,029)					(1,029)			御明神	
	1	不落札	製品生産事業及び森林環境保全整備請負	平成31年2月	(3,411)	(1,860)					(5,271)	(15.37)		盛岡	
3	1	応札なし	森林環境保全整備事業	平成31年2月		(2,216)					(2,216)			紫波	
	2	応札なし	森林環境保全整備事業	平成30年12月		(1,029)					(1,029)			御明神	
4	1	応札なし	森林環境保全整備事業	平成31年2月		2,216					2,216			紫波	取りやめ
	2	応札なし	森林環境保全整備事業	平成30年12月		1,029					1,029			御明神	取りやめ
	1	契約済み	製品生産事業及び森林環境保全整備請負	平成31年3月	3,411	1,860					5,271	15.37		盛岡	
5	1	平成31年3月	森林環境保全整備事業	平成31年11月		3,200					3,200			紫波	補正予算
計					3,411	22,307		482		0	26,200	15.37			

注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。

注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。

注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。