

分任支出負担行為担当官

三八上北森林管理署長 大倉 正彦

(単位：ha)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量								森林事務所管内名	備考	
						改植	地拵	植付	下刈	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	歩道整備 (km)			(歩道除く) 計
1回目	1号	4月下旬	造林事業請負（奥瀬地区地拵・植付）	5月上旬～10月下旬	青森県十和田市大字奥瀬字生内国有林外		22	22						44	奥瀬	
1回目	2号	4月下旬	造林事業請負（奥瀬、八溪山、法量地区下刈外1）	5月上旬～10月下旬	青森県十和田市大字滝沢字月日山国有林外				23		6			29	奥瀬、八溪山、法量	
1回目	3号	4月下旬	造林事業請負（北坪川、横沢、六ヶ所、室ノ久保、横浜地区下刈外2）	5月上旬～10月下旬	青森県上北郡七戸町字北天間館国有林外				23	13		6		36	北坪川、横沢、六ヶ所、室ノ久保、横浜	
1回目	4号	4月下旬	造林事業請負（田子、猿辺、戸来地区下刈）	5月上旬～10月下旬	青森県三戸郡田子町大字遠瀬字遠瀬深山国有林外				42					42	田子、猿辺、戸来	
2回目	1号	R7.2月下旬	造林事業請負（七戸、乙供、室ノ久保地区地拵・植付）	R7.3月上旬～10月下旬	青森県上北郡七戸町大字天間館字東天間館国有林外		21	21						42	七戸、乙供、室ノ久保	
2回目	2号	R7.2月下旬	造林事業請負（奥瀬地区地拵・植付）	R7.3月上旬～10月下旬	青森県十和田市大字奥瀬字生内国有林		10	10						20	奥瀬	
					事業量計	0	53	53	89	13	6	0	6	213		

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。

注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。

注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。

注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。

注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。