

(別紙様式1)

令和6年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和 7年3月31日

製品生産事業請負発注予定総量(m ³)
58,261

分任支出負担行為担当官
三八上北森林管理署長 大倉 正彦

(単位 作業種:m³、地拵・植付:ha、検知:m³)

入札の 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作 業 種							一貫・一括発注関係			森 林 事務所 管内名	備 考
					経 常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育 成 受光伐	天然林 受光伐	計	地拵	植付	検知		
1回目	1号	R6. 4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R7. 2月下旬	5,416	4,280		2,850		1,165	13,711		19.65	一括	野辺地	不調
1回目	2号	R6. 4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R7. 2月下旬	7,345	545					7,890		13.87	一括	法量	
1回目	3号	R6. 4月下旬	造林事業請負	R7. 2月下旬		6,647				1,044	7,691			一括	七戸	
1回目	4号	R6. 4月下旬	造林事業請負	R7. 2月下旬		7,990					7,990			一括	奥瀬	
2回目	1号	R6. 6月中旬	製品生産及び造林事業請負	R7. 2月下旬	4,823	1,852		2,850		1,165	10,690		19.65	一括	野辺地	
3回目	1号	R7. 2月下旬	造林事業請負	R8. 2月下旬		8,500					8,500			一括	七戸	不調
3回目	2号	R7. 2月下旬	造林事業請負	R8. 2月下旬		6,500					6,500			一括	野辺地	
3回目	3号	R7. 2月下旬	造林事業請負	R8. 2月下旬		8,800				200	9,000			一括	六ヶ所・横浜	
4回目	1号	R7.5月中旬	造林事業請負	R8. 2月下旬		8,500					8,500			一括	七戸	
計					12,168	40,834	0	2,850	0	2,409	58,261	0.00	33.52			

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。