

分任支出負担行為担当官

三八上北森林管理署長 古川 繁樹

(単位：ha)

入札の 回数	番号	入札時期	契 約 名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量											森 林 事務所 管内名	備 考
						改植	地 拵	植 付	下 刈	除 伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	歩道整備 (km)	(歩道除く) 計		
1回目	1号	4月中旬	造林事業請負（横沢、野辺地地区地拵・植付外1）	4月下旬～10月下旬	青森県上北郡東北町字横沢第二国有林外		25	25	37							87	横沢、野辺地	
1回目	2号	4月中旬	造林事業請負（六ヶ所、室ノ久保、横沢地区下刈外1）	4月下旬～10月下旬	青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字鷹架国有林外				15	8						23	六ヶ所、室ノ久保、横浜	
1回目	3号	4月中旬	造林事業請負（戸来、猿辺地区地拵、植付外2）	4月下旬～11月中旬	青森県三戸郡田子町大字田子字小国深山国有林外		17	17	21	10						65	戸来、猿辺	
1回目	4号	4月中旬	造林事業請負（七戸、乙供、室ノ久保地区地拵・植付）	4月下旬～10月下旬	青森県上北郡七戸町大字天間館字東天間館国有林外		19	19								38	七戸、乙供、室ノ久保	
2回目	1号	11月下旬	造林事業請負（六ヶ所地区地拵・植付）	12月上旬～令和8年11月上旬	青森県上北郡六ヶ所村大字尾駁字尾駁第一国有林		2	2								4	六ヶ所	立木販売との混合契約
3回目	1号	R8.2月下旬	造林事業請負（奥瀬地区地拵・植付外1）	R8.3月上旬～11月上旬	青森県十和田市大字奥瀬字生内国有林外		7	7	100								奥瀬	
3回目	2号	R8.2月下旬	造林事業請負（田子地区地拵・植付外1）	R8.3月上旬～11月上旬	青森県三戸郡田子町大字関字南来満山国有林外		15	15	16								田子	
3回目	3号	R8.2月下旬	造林事業請負（七戸地区地拵・植付外2）	R8.3月上旬～11月中旬	青森県上北郡七戸町大字天間館字東天間館国有林外		4	4	24	16							七戸	
3回目	4号	R8.2月下旬	造林事業請負（乙供、北坪川地区地拵・植付外2）	R8.3月上旬～11月中旬	青森県上北郡東北町字寒水山国有林外		14	14	17	38							乙供、北坪川	
4回目	1号	R8.2月下旬	ナラ枯れ防除事業請負（北坪川、横沢、野辺地、六ヶ所、室ノ久保、横浜地区）	R8.3月上旬～R8.6月上旬	青森県上北郡七戸町字北天間館国有林外								86	1			北坪川、横沢、野辺地、六ヶ所、室ノ久保、横浜	
					事 業 量 計	0	103	103	230	72	0	0	86	1	0	217		

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。