

令和7年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和7年4月1日

製品生産事業請負発注予定総量（m ³ ）
30,000

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁

（単位 作業種：m³、地拵・植付：ha、検知：m³）

入札の 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作 業 種							一貫・一括発注関係			森 林 事務所 管内名	備 考
					経 常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育 成 受光伐	天然林 受光伐	計	地拵	植付	検知		
1	1	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬		8,280					8,280			○	平津戸	
1	2	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月下旬	68	3,222					3,290			○	平津戸	
1	3	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月下旬	519	7,691					8,210			○	松草	
1	4	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬		4,320					4,320			○	川井	
1	5	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬		5,541	359				5,900	1.60	1.60	○	岩泉・田野畑	
計					587	29,054	359				30,000					

注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。