（別紙様式２）

令和７年度　　造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和８年３月１１日

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署長　葛西　貴仁

（単位：ha）

入札の回数	番号	入札時期	契　約　名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量												森　林事務所管内名	備　考
						地拵	植付	改植植付	下刈	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	歩道整備（km）	伐倒くん蒸（m3）	薬剤注入（m3）	枯損木処理（m3）	計		
1回目	1号	4月17日	造林事業請負（宮古地区）	4月下旬～11月下旬	岩手県宮古市赤前字長洞山国有林4林班の3小班外	2	2		28	2	3						37	宮古 豊間根 山田	契約済み
1回目	2号	4月17日	造林事業請負（岩泉地区）	4月下旬～11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町大川字兜森国有林 502林班は3小班外				59	14							73	岩泉 釜津田 田野畑	契約済み
1回目	3号	4月17日	造林事業請負（川井地区）	4月下旬～11月下旬	岩手県宮古市江繋字早池峰山国有林194林班ち小班外	4	4		6	15							29	川井	契約済み
2回目	1号	R8.2月27日	造林事業請負（宮古地区）	3月上旬～11月下旬	岩手県宮古市赤前字長洞山国有林外	5	5	8	20	35	8						81	宮古 豊間根 山田	契約済み
2回目	2号	R8.2月27日	造林事業請負（岩泉地区）	3月上旬～11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町大川字兜森国有林外			9	50	44							103	岩泉 釜津田 田野畑	契約済み
3回目	1号	R8.5月中旬	ナラ枯れ防除事業請負（田野畑・豊間根地区）	5月中旬～6月下旬	岩手県下閉伊郡田野畑村字田野畑国有林外									27			27	田野畑 豊間根	
					事　業　量　計	11	11	17	163	110	11	0	0	27	0	0	350		

注１　発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注２　２回目以降の入札については、入札予定時期の２ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注３　２回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注４　前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注５　公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。