（別紙様式２）

令和６年度　　造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和６年４月１日

分任支出負担行為担当官
三陸中部森林管理署長　山田　亨

（単位：ha）

入札の回数	番号	入札時期	契　約　名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量															森　林事務所管内名	備　考
						地 拵	植 付	下 刈	除 伐	除伐２類 本数調整伐Ａ	保育間伐 本数調整伐B	シカ食害対策剤散布（ha）	保護管設置（ha）	伐倒駆除（m3）	特別伐倒駆除（m3）	伐倒くん蒸（m3）	薬剤注入（m3）	丸太筋工（m）	誘引捕獲（基）	計		
1	1号	4月下旬	造林事業請負（鬼丸山地区、地拵・植付外）	5月上旬～12月中旬	岩手県気仙郡住田町字鬼丸山国有林外	7	7	12	13			9								48	世田米	公告済
1	2号	4月下旬	造林事業請負（西金沢山地区、地拵・植付外）	5月上旬～12月中旬	岩手県上閉伊郡大槌町金沢字西金沢山国有林外	1	1	15	22		37	10								86	大槌・栗橋・釜石	公告済
2	1号	5月上旬	造林事業請負（坂下山地区、地拵・植付外）	5月中旬～12月中旬	岩手県陸前高田市矢作町字坂下山国有林外	7	7	30	8	13		24								89	高田	公告済
2	2号	5月上旬	保安林総合改良整備事業（大松倉地区）	5月中旬～12月中旬	岩手県釜石市甲子町字大松倉国有林						29							200		29	釜石	公告済
					事　業　量　計	15	15	57	43	13	66	43	0	0	0	0	0	200	0	252		

注１　発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注２　２回目以降の入札については、入札予定時期の２ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注３　２回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注４　前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注５　公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。