

(別紙様式1)

令和7年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和7年6月25日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
29,728

分任支出負担行為担当官
三陸中部森林管理署長 金 晃弘

(単位 作業種：m³、地拵・植付：ha、検知：m³)

入札の 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作 業 種							一貫・一括発注関係			森 林 事務所 管内名	備 考
					経 常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育 成 受光伐	天然林 受光伐	計	地拵	植付	検知		
1	1	4月	造林事業請負	令和8年2月		771		1,729			2,500			2,500	高田	
1	1	4月	造林事業請負	令和8年2月		1,174	43	1,202		81	2,500			2,500	高田・世田米	
2	1	5月	造林事業請負	12月		1,585	115				1,700			1,700	栗橋	
3	1	8月	製品生産及び造林事業請負	令和8年3月	611			617			1,228	4.19	4.19	1,228	栗橋	
4	1	8月	造林事業請負	令和8年2月		2,565		2,600		135	5,300			5,300	高田・世田米	
4	2	8月	製品生産事業	令和8年2月	3,000						3,000			3,000	栗橋	
4	3	8月	造林事業請負	令和8年2月		1,376	224				1,600			1,600	栗橋	
4	4	8月	造林事業請負	令和8年2月		4,000					4,000			4,000	世田米	
4	5	8月	造林事業請負	令和8年2月		3,500					3,500			3,500	大槌	
4	6	8月	造林事業請負	令和8年2月		3,735	665				4,400			4,400	大槌	
計					3,611	18,706	1,047	6,148	0	216	29,728					

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。