

(別紙様式2)

令和8年度 造林事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

令和8年4月8日

分任支出負担行為担当官  
仙台森林管理署長 上野 真一

(単位: ha)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量														森林事務所管内名	備考	
						地拵	植付	補植	下刈	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	つる切	歩道整備 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)			除草剤地上 散布
1回目	1号	R8.4月上旬	造林事業請負 (丸森地区1、地拵・植付外)	R8.4月上旬 ～ R8.11月下旬	宮城県伊具郡丸森町字 西山国有林外	5	5		23												丸森	
1回目	2号	R8.4月上旬	造林事業請負 (丸森地区2、下刈外)	R8.4月上旬 ～ R8.11月下旬	宮城県伊具郡丸森町字 東山国有林外				23	26											丸森	
1回目	1号	R8.5月中旬	造林事業請負 (仙台・作並・根白石・川崎地区、下刈外)	R8.5月中旬 ～ R8.11月下旬	宮城県仙台市太白区茂庭字 中山国有林外				22				33								仙台 ・作並 根白石 川崎	
1回目	2号	R8.5月中旬	造林事業請負 (白石・蔵王・七ヶ宿地区、下刈)	R8.5月中旬 ～ R8.11月下旬	宮城県刈田郡七ヶ宿町字 梁川山国有林外				62												白石 蔵王 七ヶ宿	
1回目	1号	R8.4月上旬	松くい虫等防除事業請負 (仙台・川崎地区)	R8.4月上旬 ～ R8.6月中旬	宮城県柴田郡川崎町支倉字 上赤沢山国有林外																仙台 川崎	
1回目	1号	R8.5月中旬	保安林総合改良整備事業 (仙台地区)	R8.5月中旬 ～ R9.3月上旬	宮城県仙台市若林区荒浜字 谷地中林国有林外			0.19		0.19	10			69							仙台	
1回目	1号	R8.5月中旬	保安林総合改良整備事業 (名取・岩沼地区)	R8.5月中旬 ～ R8.10月下旬	宮城県名取市下増田字 臺林国有林外					0.10				58							仙台	
1回目	1号	R8.5月中旬	保安林総合改良整備事業 (亶理・山元地区)	R8.5月中旬 ～ R8.10月下旬	宮城県亶理郡亶理町 松ヶ崎山国有林外					2				36							仙台	
					事業量計	5	5	0.19	130	28	10	0	163	33	515			0.00		0.00		

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。

注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。

注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。

注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。

注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。