

(別紙様式1)

令和8年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和8年4月8日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
20,000

分任支出負担行為担当官
仙台森林管理署長 上野 真一

(単位 作業種：m³、地拵・植付：ha、検知：m³)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付	検知		
1回目	1号	R8.4月下旬	造林事業請負	R9.1月下旬		3,581					3,581	8.98	8.98	○	仙台・根白石	
1回目	2号	R8.4月下旬	造林事業請負	R9.1月下旬		2,565	2,631				5,196			○	仙台・根白石	
1回目	3号	R8.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R9.1月下旬	1,679	1,382					3,061			○	白石・七ヶ宿	
1回目	4号	R8.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R9.1月下旬	871	1,952	248				3,071			○	丸森	
2回目	1号	R8.6月下旬	造林事業請負	R9.1月下旬		1,755				49	1,804			○	七ヶ宿	
2回目	2号	R8.6月下旬	造林事業請負	R9.1月下旬		3,287					3,287			○	七ヶ宿	
計						2,550	14,522	2,879	0	49	0	20,000				

注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。