（別紙様式１）

令和７年度　製品生産及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和7年4月1日

製品生産事業請負発注予定総量（m^3）
48,845

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　成田　敏

（単位　作業種：m^3、地拵・植付：ha、検知：m^3）

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付	検知		
1回目	1号	5月中旬	造林事業(椚沢山地区)	2月下旬		8,247				753	9,000			一括	田名部	
1回目	2号	5月中旬	造林事業(板家戸地区)	2月下旬				10,000			10,000			一括	西川内	
1回目	3号	5月中旬	造林事業(釜ノ沢国有林)	2月下旬		7,258		2,612		130	10,000	8.12	8.12	一括	宿野部	
1回目	4号	5月中旬	造林事業(葉色山地区)	2月下旬		1,409		6,409		2,182	10,000			一括	大畑・薬研	
1回目	5号	5月中旬	製品生産及び造林事業(朝比奈岳国有林外)	2月下旬	587			7,612		1,646	9,845			一括	大畑・赤滝	
計					587	16,914	0	26,633	0	4,711	48,845	8.12	8.12			

注１　この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
注２　２回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注３　２回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注４　前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注５　公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。