

(別紙様式1)

令和4年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和4年4月7日

製品生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
59,000

分任支出負担行為担当官  
下北森林管理署長 小笠原 孝

(単位 作業種：m<sup>3</sup>、地拵・植付：ha、検知：m<sup>3</sup>)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付	検知			
1回目	1号	3月下旬	造林事業請負(東川内地区・高野川国有林)	2月下旬		7,016						7,016			一括	東川内	
1回目	2号	3月下旬	造林事業請負(田名部地区・目名国有林)	2月下旬		6,212						6,212			一括	田名部	
2回目	2-1号	4月中旬	造林事業請負(田名部地区・榑沢山国有林)	2月下旬		6,727						6,727			一括	田名部	
2回目	2-2号	4月中旬	造林事業請負(西川内地区・板家戸国有林)	2月下旬		7,216				1,727		8,943			一括	西川内	
2回目	2-3号	4月中旬	造林事業請負(蛸崎地区・松山国有林)	2月下旬		7,218						7,218			一括	蛸崎	
2回目	2-4号	4月中旬	造林事業請負(薬研地区・二階滝国有林)	2月下旬		6,807				1,450		8,257			一括	薬研・大畑	
2回目	2-5号	4月中旬	製品生産及び造林事業請負(大畑地区・朝比奈岳国有林)	3月上旬		52	6,577				3,107	9,736			一括	薬研・大畑	
3回目	3-1号	8月下旬	製品生産及び森林環境保全整備事業(易国間地区・八森山国有林)	2月下旬		203	4,288			400		4,891			一括	易国間	
計						255	52,061	0	0	400	6,284	59,000		0.00			

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。