令和６年度　　造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和６年４月１日

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長　佐藤　智一

（単位：ha）

入札の回数	番号	入札時期	契　約　名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量										森　林事務所管内名	備　考
						地拵	植付	改植	下刈	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐Ａ	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	歩道修理(km)	計		
1	１号	契約済	造林事業請負 （大鰐地区、地拵･植付･下刈外）	３月２日～ 12月２日	青森県南津軽郡大鰐町大字居土 字三ツ目内山国有林外	0.59	0.59		30.41	23.70					55.29	大鰐	
1	２号	契約済	造林事業請負 （黒石地区外、下刈）	３月２日～ 10月31日	青森県黒石市 大字大川原字大小川沢国有林外				124.85						124.85	黒石 葛川	
1	３号	契約済	造林事業請負 （葛川地区外、地拵・植付）	３月９日～ ７月１日	青森県平川市小国字横前沢国有林	13.56	13.56								27.12	葛川	
2	１号	４月下旬	造林事業請負 （碇ヶ関地区外、下刈・除伐）	４月下旬～ ９月２日	青森県平川市碇ヶ関 字西碇ヶ関山国有林外				36.03	10.30					46.33	碇ヶ関 久吉	
2	２号	４月下旬	造林事業請負 （芦萢地区外、地拵・植付・下刈外）	４月下旬～ ９月２日	青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字深谷町 字矢倉山国有林外	3.46	3.46		30.10	6.90				7.23	43.92 7.23	大戸瀬 芦萢	
2	３号	４月下旬	造林事業請負 （南深浦地区外、地拵・植付・下刈）	４月下旬～ ９月２日	青森県西津軽郡深浦町大字深浦 字深浦山国有林外	17.70	17.70		16.50						51.90	深浦 南深浦 岩崎 大間越	
3	１号	５月上旬	造林事業請負 （相馬地区外、地拵・植付・下刈外）	５月上旬～ 12月２日	青森県弘前市大字藍内 字関ヶ平国有林外	19.12	19.12		45.42	16.75					100.41	岩木 田代 砂子瀬 相馬	
4	１号	５月上旬	ナラ枯れ等防除事業請負 （大戸瀬地区外）	５月上旬～ ６月28日	青森県西津軽郡深浦町大字関 字小童子山国有林外							175	134		309	岩木 大戸瀬 芦萢 岩崎	単位:本
					事　業　量　計	54.43	54.43		283.31	57.65		175	134	7.23	449.82ha 7.23km 309本		

注１　発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注２　２回目以降の入札については、入札予定時期の２ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注３　２回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注４　前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注５　公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。