

(別紙様式1)

令和3年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和3年4月1日

製品生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
43,000

分任支出負担行為担当官  
津軽森林管理署長 村上 卓也

(単位 作業種：m<sup>3</sup>、地拵・植付：ha)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付	検知			
1	1	4月	造林事業請負	12月		8,500						8,500			○	砂子瀬	
	2	4月	造林事業請負	1月		3,400						3,400			○	岩崎	
2	1	4月	製品生産及び造林事業請負	1月	27	3,699	279		300	695		5,000		1.60	○	大鰐	
	2	4月	造林事業請負	12月		2,780	1,020					3,800		3.81	○	相馬	
	3	4月	製品生産及び造林事業請負	1月	17	12,800	183					13,000		1.92	○	深浦	
	4	4月	造林事業請負	12月		5,500						5,500			○	葛川	
3	1	7月	造林事業請負	12月		3,800						3,800			○	岩木	
計					44	40,479	1,482	0	300	695		43,000		7.33			

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。