

(別紙様式1)

令和8年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和8年4月8日

| |
|----------------------------------|
| 製品生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 50,000 |

分任支出負担行為担当官

津軽森林管理署長 寺村 智

(単位 作業種：m³、地拵・植付：ha)

| 入札の回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | 一貫・一括発注関係 | | | 森林事務所管内名 | 備考 | |
|-------|----|------|--------------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|--------|-----------|----|------|----------|--------|----|
| | | | | | 経常 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | 計 | 地拵 | 植付 | | | 検知 |
| 1 | 1 | 5月 | 造林事業請負 | 12月 | | 6,300 | | | | | 6,300 | | | ○ | 田代 | |
| | 2 | 5月 | 造林事業請負 | 12月 | | 2,745 | | | 508 | 1,747 | 5,000 | | | ○ | 相馬 | |
| | 3 | 5月 | 製品生産及び造林事業請負 | 2月 | 593 | 7,059 | | | 448 | | 8,100 | | 0.12 | ○ | 大鰐 | |
| | 4 | 5月 | 製品生産及び造林事業請負 | 12月 | 140 | 2,060 | | | | | 2,200 | | | ○ | 黒石 | |
| | 5 | 5月 | 造林事業請負 | 2月 | | 5,841 | 1,259 | | | | 7,100 | | 1.90 | ○ | 鱒ヶ沢・芦花 | |
| | 6 | 5月 | 造林事業請負 | 2月 | | 7,432 | | | 668 | | 8,100 | | | ○ | 深浦 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 7月 | 製品生産及び造林事業請負 | 2月 | 368 | 5,069 | | | 563 | | 6,000 | | 0.29 | ○ | 大鰐 | |
| | 2 | 7月 | 造林事業請負 | 2月 | 827 | 5,903 | 143 | | 327 | | 7,200 | | 0.36 | ○ | 碓ヶ関 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 1,928 | 42,409 | 1,402 | 0 | 2,514 | 1,747 | 50,000 | | 2.67 | | | |

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。