

(別紙様式1)

令和4年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和4年3月14日

製品生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
59,514

分任支出負担行為担当官

津軽森林管理署長 佐藤 智一

(単位 作業種:m<sup>3</sup>、地拵・植付:ha)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付			検知
1	1	3月	造林事業請負	12月		5,090					5,090			○	岩木	
2	1	4月	造林事業請負	1月		8,480				413	8,893			○	相馬	
	2	4月	製品生産及び造林事業請負	12月		4,177					4,177			○	黒石・葛川	
	3	4月	造林事業請負	1月		9,643				107	9,750			○	深浦	
	4	4月	造林事業請負	R6、12月		14,250	1,024		30	193	15,497		3.90	○	久吉・大鰐	3年契約
	5	4月	造林事業請負	12月		7,318					7,318			○	芦荻	
3	1	7月	造林事業請負	1月		3,232	1,431				4,663			○	田代	
	2	7月	造林事業請負	1月		4,126					4,126			○	大鰐	
計					0	56,316	2,455	0	30	713	59,514		3.90			

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。