

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注見通し

令和8年4月8日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
51,896

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種								森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1	R8.5月中旬	造林事業請負	R9.1月下旬			4,627	2,073				6,700	仁鮎	6.34	一貫作業
	2	R8.5月中旬	造林事業請負	R9.1月下旬			8,089	651		110		8,850	仁鮎	2.23	一貫作業
	3	R8.5月中旬	製品生産及び造林事業請負	R8.12月中旬		469	1,966	4,631				7,066	上岩川	5.15	一貫作業
	4	R8.5月中旬	製品生産及び造林事業請負	R8.12月中旬	1,444		717	1,714	947	478		5,300	能代	9.34	一貫作業
	5	R8.5月中旬	造林事業請負	R8.12月中旬			5,189	661				5,850	真名子	1.49	一貫作業
	6	R8.5月中旬	製品生産及び造林事業請負	12月中旬	43	414	1,021	2,549		153		4,180	杉沢	7.59	一貫作業 検知一括
2回目	7	R8.6月中旬	製品生産及び造林事業請負	R9.1月下旬		231	8,569					8,800	男鹿	0.00	検知一括
	8	R8.6月中旬	造林事業請負	12月中旬			1,342	3,620		188		5,150	真名子	9.60	一貫作業
計					1,487	1,114	31,520	15,899	947	929		51,896		41.74	

(注) 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。