

(別紙様式 2)

令和7年度 造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和7年10月8日

分任支出負擔行為担当官

米代東部森林管理署長 五十嵐 和人

(単位: ha)

入札 の回 数	番号	入札時期	契 約 名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量								森 林 事務所 管内名	備 考
						地 拵	植 付	下 刈	除 伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	歩道整備(km)	計		
										本数調整伐A	本数調整伐B				
1回目	1号	4月22日	造林事業請負(扇田地区Ⅰ、地拵、植付、下刈)	4月下旬～11月下旬	秋田県大館市独鈷外2字炭谷沢外12国有林外	14	14	61					89	扇田西、扇田東	契約済み
1回目	2号	4月22日	造林事業請負(早口地区、地拵、植付、下刈)	4月下旬～11月下旬	秋田県大館市早口字早口沢外3国有林外	37	37	33					107	岩野目、羽立、越山	契約済み
1回目	3号	4月22日	造林事業請負(鷹巣地区Ⅱ、地拵、植付、下刈)	4月下旬～10月下旬	秋田県北秋田市小森外1字岩ノ目外4国有林外	1	1	54					56	鷹巣	
2回目	1号	5月13日	造林事業請負(大館地区、地拵、植付、下刈)	5月中旬～10月下旬	秋田県大館市大茂内外2字大茂内沢外2国有林外	7	7	22					36	長木、矢立	契約済み
2回目	2号	5月13日	造林事業請負(花輪地区、下刈)	5月中旬～10月下旬	秋田県鹿角市花輪外1字柴内山外9国有林外			48					48	花輪、柴内、八幡平	契約済み
2回目	3号	5月13日	造林事業請負(扇田地区Ⅱ、除伐)	5月中旬～12月中旬	秋田県大館市大葛外3字丹内沢外5国有林外				28					扇田西、扇田東	契約済み
3回目	1号	5月下旬	造林事業請負(扇田地区Ⅲ、地拵、植付)	6月上旬～2年間	秋田県大館市猿間外4字戸沢外4国有林	2	2						4	扇田西	混合契約
4回目	1号	6月中旬	造林事業請負(鷹巣地区Ⅱ、地拵、植付、下刈)	6月中旬～11月中旬	秋田県北秋田市小森外1字岩ノ目外4国有林外	12	12	54					78	鷹巣、七日市	契約済み
					事 業 量 計	72	72	218	28				362		

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。

注2 5回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。

注3 5回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。

注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。

注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。