

(別紙様式 1)

令和 7 年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和 8 年 1 月 8 日

製品生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
66,444

分任支出負担行為担当官  
米代東部森林管理署長 五十嵐 和人

(単位 作業種 : m<sup>3</sup>、地拵・植付 : ha、検知 : m<sup>3</sup>)

入札の 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作 業 種							一貫・一括発注関係			森 林 事務所 管内名	備 考
					経 常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育 成 受光伐	天然林 受光伐	計	地拵	植付	検知		
1回目	1号	4月23日	製品生産及び造林事業請負	令和8年2月下旬	297	12,900			2,587	283	16,067			13,067	越山	取り止め
1回目	2号	4月23日	製品生産及び造林事業請負	令和8年2月下旬	96	10,378			537		11,011			10,011	鷹巣	契約済み
1回目	3号	4月23日	製品生産及び造林事業請負	令和8年2月下旬	243	10,457				5	10,705			10,205	花輪・案内・八幡平	契約済み
2回目	1号	5月13日	造林事業請負	令和8年2月中旬		11,274					11,274			10,774	長木	契約済み
3回目	1号	6月5日	製品生産及び造林事業請負	令和8年2月下旬	807	12,900		1,544	816		16,067			13,067	岩野目・越山	契約済み
4回目	1号	2月25日	造林事業請負	令和9年2月上旬		10,582	525		449		11,556		2.21	10,556	濁川	
5回目	1号	3月11日	造林事業請負	令和9年1月中旬		5,831					5,831			5,831	花輪	
計					1,146	61,422	525	1,544	1,802	5	66,444		2.21	60,444		

注 1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。  
注 2 6回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。  
注 3 6回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。  
注 4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。  
注 5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。