

令和6年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和6年4月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
8,433

分任支出負担行為担当官

由利森林管理署長 柏木 健悦

(単位 作業種 : m<sup>3</sup>、地拵・植付 : ha、検知 : m<sup>3</sup>)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考		
					経常	保間育伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付			検知	
1回目	1	5月上旬	森林環境保全整備事業 (大火国有林)	令和7年 2月下旬		2,242				801		3,043			3,043	笹子	
1回目	2	5月上旬	製品生産及び森林環境保全整備事業 (木境島海国有林)	令和7年 2月下旬	618	4,347				425		5,390			5,390	矢島	
												8,433					

- 注1 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。
- 注2 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注3 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。